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1.   OPĆI PRILOZI 

- Registracija poduzeća 
- Rješenje o postavljanju projektanta 
- Potvrda Hrvatske komore inženjera u građevinarstvu za projektanta  
- Potvrda: zaštita na radu 
- Potvrda glavnog projektanta o usklađenosti glavnih projekata 
- Izjava o usklađenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa   
- Procjena troškova gradnje 

 
2.    PRIMIJENJENI PROPISI I ZAKONI - PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE  

2.1. Primijenjeni propisi i norme 
2.2. Elaborat tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 
2.3. Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 

 
3.   PROGRAM KONTROLE I KVALITETE 

 
4.   PROJEKTNI ZADATAK 
 
5.   TEHNIČKI OPIS 
 
6.   HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
7.   TROŠKOVNIK 
 
 
GRAFIČKI PRILOZI 
 
       1.    Situacija      1:1000    

2. Tlocrt podruma     1:100 
3. Tlocrt prizemlja     1:100     
4. Presjek      1:100 
5. Shema vodovoda 
6. Detalj R.O. 100/60 
7. Detalj pumpe za prepumpavanje 
8. Presjek rova za polaganje PVC cijevi 
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ARHINGTRADE”           
ZAGREB, Gajeva 47 
 
 
Na temelju članka 51.  Zakona o gradnji (NN br. 153/13) donosi se: 
 

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju projektanta 
 

kojim se imenuje 
 

MATE ŽAGAR dipl.ing.građ.  
 
 

za projektanta projektne dokumentacije instalacija vodovoda i kanalizacije za REKONSTRUKCIJU 
(dogradnju) KOTLOVNICE NA BIOMASU U OŠ „Dr. FRANJE TUĐMANA“ LIČKI OSIK, čiji 
je investitor OSNOVNA ŠKOLA “Dr. FRANJE TUĐMANA” RIJEČKA 2, LIČKI OSIK. 
 
Isto se izdaje temeljem Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva: 
 

Klasa: UP/I-360-01/99-01/508 
Ur. broj: 314-01-99-1 
Izdano: 25.09.1999. 
Red. br. evidencije: 508 

 
izdanog od strane Hrvatske komore inženjera građevinarstva. 
 
Projektant je odgovoran da projekt koji izrađuje ispunjava propisane uvjete, bitne zahtjeve za građevinu, 
da je u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji te posebnim propisima.  
 
 
Zagreb, travanj, 2016.god. 
 
         DIREKTOR: 
         Mate Žagar  dipl.ing.građ. 
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"ARHINGTRADE"                                          
ZAGREB, Gajeva 47 
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   U OŠ „Dr. FRANJE TUĐMANA“ LIČKI OSIK 
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Na temelju Zakona o zaštiti na radu NN br. 71/14 i 118/14, izdaje se:  
 
 

POTVRDA 
Br. 16/16 

 
 
Provedenim ispitivanjem utvrđeno je da glavni projekt sadrži tehnička rješenja za primjenu pravila zaštite 
na radu kojima projektirani objekt mora udovoljiti kada bude u upotrebi. 
 
 
Zagreb, travanj, 2016.god. 

 

Projektant        DIREKTOR: 
MATE ŽAGAR dipl.ing.građ.      MATE ŽAGAR dipl.ing.građ. 
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IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 
 
 
Glavni projektant: 
 
Ovlašteni inženjer građevinarstva MATE ŽAGAR dipl. ing. građ. 
Zaposlen u ARHINTRADE d.o.o. Gajeva 47, Zagreb 

Rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva, red. br. evidencije: 508 
Klasa: UP/I-360-01/99-01/508, Ur. broj: 314-01-99-1, izdano: 25.09.1999. 

  od strane Hrvatske komore inženjera građevinarstva 
 
Na temelju čl. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13) daje se  
 

IZJAVA 
o usklađenosti glavnih projekata za 

 
 
GRAĐEVINA:    REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA BIOMASU  
   U OŠ „Dr. FRANJE TUĐMANA“ LIČKI OSIK 
 
INVESTITOR:  OSNOVNA ŠKOLA “Dr. FRANJE TUĐMANA” RIJEČKA 2, LIČKI OSIK 
 
 
Ova projektna dokumentacija se sastoji od međusobno usklađenih glavnih projekata arhitekture, projekt 
konstrukcije – statički račun, elektrotehnički projekt, strojarski projekt, projekt vodovoda i kanalizacije,  
te elaborati zaštite od požara i zaštite na radu. 
Projektna dokumentacija je usklađena s odredbama posebnih zakona i propisa glede mjera zaštite i 
tehničkih rješenja u skladu s lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima, te s propisima o tehničkim 
normativima i važećim standardima. 
 
 
Zagreb, travanj, 2016.god. 
         Glavni projektant: 
            MATE ŽAGAR dipl.ing.građ.  
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1.    Ime ovlaštenog inženjera,     Mate Žagar, dipl.ing.građ. 
       tvrtka i adresa projektanta:    “ARHINGTRADE” d.o.o. Zagreb, Gajeva 47 
 
2.    Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih    
       inženjera građevinarstva Hrvatske komore:  Upis pod rednim brojem 508 
 
3.   Oznaka projekta           T.D. 16/16     ZOP: MŽ-16/16     

       
4.    Građevina:        REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE 
           NA BIOMASU u OŠ „Dr. FRENJE TUĐMANA“ 
        LIČKI OSIK  
              
Na temelju članka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) izdaje se: 

     
I  Z  J  A V  A  b r .  16 /16 .  

o usklađenosti glavnog projekta s odredbama 
posebnih zakona i drugih propisa 

 
5. Ovaj projekt je usklađen sa: 
 

a/ Posebnim uvjetima građenja nadležnih tijela državne uprave i pravnih osoba. 
 
b/ Odredbama Zakona o prostornom uređenju  (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13), 

             Zakona o građevinskoj inspekciji (NN 153/13) te odredbama drugih posebnih zakona i propisa. 
 
      c/   Prostornim planom uređenja Grada Gospića (Službeni vjesnik Grada Gospića 9/05, 1/06, 4/09, 
            5/12 i 3/14). 

 
 

 
Zagreb, travanj, 2016.god. 
 
 
 
 
PROJEKTANT:         DIREKTOR: 
MATE ŽAGAR d.i.g.        MATE ŽAGAR d.i.g. 
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Procjena investicijske vrijednosti za  
 

REKONSTRUKCIJU (dogradnju)  
KOTLOVNICE NA BIOMASU  

u OŠ „Dr. FRENJE TUĐMANA“ LIČKI OSIK 
 

- INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE - 
 

iznosi: 
 

52.746,00 kuna 
 
 
 
 
         Projektant: 
         MATE ŽAGAR d.i.g. 
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2. PRIMIJENJENI PROPISI I ZAKONI  
                                - PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE  
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2.1.   PRIMIJENJENI ZAKONI I PROPISI 
 
1. Zakon o prostornom uređenju NN 153/13 
2. Zakon o gradnji NN 153/13  
3. Zakonom o građevinskoj inspekciji NN 153/13 
4. Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji 

NN 152/08, 49/11, 25/13 
5. Zakon o vodama N.N. 153/09 i 56/13 
6. Zakon o zaštiti okoliša NN 80/13 
7. Zakon o zaštiti prirode NN 80/13 
8. Zakon o zaštiti od požara NN br. 92/10 
9. Zakon o zaštiti na radu NN 71/14 i 118/14 
10.       Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 29/13 
11.   Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode o ocjeni sukladnosti, NN br. 158/03 i na temelju čl. 
     20 tog Zakona važeći pravilnici i propisi, preuzeti Zakonom o normizaciji, NN br. 80/13 
12.   Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara Sl. list br. 7/84,  
   preuzet NN 55/96 
13.  Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06  
14. Pravilnik o održavanju i izboru vatrogasnih aparata, NN br. 35/94, 55/94, 103/96 i 130/07 
15. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara NN. 

br. 67/96 
16. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće NN br. 47/08 
17. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom NN br. 

48/08 
18. Pravilnik o zaštiti na radu za radne i pomoćne prostorije i prostore N.N. 6/84, 42/05 i 113/06 
19. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku 

izdavanja građevnih dozvola i tehničkim pregledima NN br. 48/97 
20. Tehnički propis za betonske konstrukcije, NN br. 139/09,14/10,125/10 i 136/12 
21. Zaštita od požara, tehničke sheme HRN U.J1.220 
22. Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 113/08 i 88/10 
23. Državni plan za zaštitu voda, NN br. 8/99 
24. HRN i DIN norme 
 
2.2.  PRIMIJENJENE MJERE ZAŠTITE NA RADU 
 
1. Zakon o zaštiti na radu NN 71/14 i 118/14 
2.        Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada NN 29/13 
3. Zakon o prostornom uređenju NN 153/13 
4. Zakon o gradnji NN 153/13  
5. Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 113/08 i 88/10 
 
Prema zakonu o zaštiti na radu Republike Hrvatske u projektu su predviđena određena tehnička 
rješenja, kako bi bila poštivana osnovna pravila zaštite pri radu, te izbjegnute sve one opasnosti koje bi 
u ovom slučaju mogle nastupiti, i to: 
- opasnost od urušavanja 
- opasnost od buke 
- opasnost od nečistoće 
- opasnost od izlijevanja vode 
Opasnost od urušavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovršene izvedbe, ne bi mogla 
postojati, jer su predviđena takva tehnička rješenja i primijenjeni odgovarajući materijali, koji 
zadovoljavaju izvedbu instalacije bez opasnosti od urušavanja. 
Opasnost od buke ne postoji, jer tok vode kroz cijevi, koje su tako dimenzionirane, izolirane i ugrađene u 
podove i zidove, stvara minimalnu buku. 
Opasnost od nečistoće uklonjena je primjenom odgovarajućih rješenja i materijala za instalaciju 
kanalizacije. Instalacija vodovoda se, nakon dovršene montaže i cjelovite izvedbe, dezinficira. Sanitarne 
otpadne vode odvode se preko postojeće interne kanalizacije u uličnu kanalizaciju .  
Opasnost od izlijevanja vode eliminirana je izvedbom podnih sifona za odvod vode u sanitarnim 
prostorima, kao i obaveznom tlačnom probom, koja se mora izvršiti nakon montaže cjevovoda. 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4148.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1106.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_407.html


"ARHINGTRADE" d.o.o. 
Gajeva 47, Zagreb 

 
Građevina: 

REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA 
BIOMASUU OŠ „Dr. FRANJE TUĐMANA“ LIČKI OSIK 
 

T.D. 16/16 ZOP MŽ-16/16 

Mapa: 4 Str. 12 

Faza projekta: 
   GLAVNI PROJEKT 
   VODOVODA I KANALIZACIJE 

 
Investitor: 

 
OŠ „Dr. FRANJE TUĐMANA“  
RIJEČKA 2, LIČKI OSIK 
 

 Gl. projektant: 
 MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. 
 Projektant: 
 MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. 

 
 
2.3.  PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 
 
Za vrijeme izvođenja građevine potrebno je provesti sve potrebne zaštitne mjere prema Zakonu o zaštiti 
od požara NN 92/10, sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar (daske, grede, letve itd.). 
Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora. 
Električne instalacije, uređaji, kao i oprema moraju svojom izradom i izvođenjem odgovarati važećim 
tehničkim propisima. 
Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara, potrebno je stalno provoditi zaštitne 
mjere u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara. 
Zapaljive tekućine (benzin, nafta, ulja i sl.) potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od 
požara u skladu sa važećim propisima. Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna Uprava 
gradilišta. 
Kontrolu provedbe mjera provodi voditelj građenja, nadzorni inženjer kao i mjerodavni predstavnici 
investitora. 
Nakon završetka radova potrebno je urediti gradilište i ukloniti sve ostatke građe i materijala. 
 
 
MJERE ZAŠTITE OD POŽARA ZA VRIJEME KORIŠTENJA GRAĐEVINE 
 
U toku eksploatacije građevine potrebno je provoditi mjere protupožarne zaštite, na način i u skladu sa 
važećim PRAVILNICIMA, dok će kontrolu tih mjera provoditi mjerodavni organi. 
 
NORME HRN 
Čelične cijevi za vodovod                                                               C.B5.225 
PEHD cijevi i fazonski komadi za vodovod                                       DIN 8074/8075 
PE-X vodovodne cijevi i fazonski komadi                                          DIN 16892/893 
Ravni protočni ventili                                                                      M.C5.260 
Ravni protočni ventili s otvorom za pražnjenje                                   M.C5.261 
Kutni protočni ventil                                                                       M.C5.251 
Ventil za pražnjenje                                                                       M.C5.280 
Plovni ventil za vodokotlić                                                               M.C5.820 
Zasuni   M.C5.600 
Sanitarna keramika                                                                        U.N5.100 
Umivaonici   U.N5.110 
Kade, polukade i tuš kade                                                              U.N5.210, 220 i 230 
Zidna baterija s tušem                                                                    M.C5.802 
Stojeća baterija s pokretnim ispustom                                             M.C5.805 
Sifon za umivaonik                                                                         M.C5.810 
Odljevno koljeno s čepom                                                               M.C5.812 
Preljevno koljeno                                                                            M.C5.813 
Ručni aparati za gašenje požara                                                      Z.C2.010 
Vatrogasna crijeva                                                                          Z.C2.010 
Hidrantski nastavci                                                                         Z.C2.011 
Vatrogasna mlaznica s ventilom                                                      Z.C2.063-066 
Separatori lakih ulja                                                                       DIN 1999 
Poklopci za okna                                                                           M.J6.210 
PP kanalizacijske cijevi i fazonski komadi                                        DIN 19560 
Lijevano željezne kanalizacijske cijevi i fazonski komadi                    DIN 19522 
PVC cijevi i fazonski komadi SN4 za kanalizaciju                              DIN 19534 i 8062 
 

Projektant: 
Mate Žagar, dipl.ing.građ. 
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Na temelju Zakona o prostornom uređenju (NN RH br. 153/13) i  Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13)  
donosi se: 
 
3.   PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

1. Projektirana instalacija izvađa se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog ovaj program. 
2. Sastavni dio projektne dokumentacije su: 

- tehnički opis 
- tehnički proračun 
- program kontrole i osiguranja kvalitete 
- predračun 
- priloženi nacrti 

3. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru obvezan je dobaviti izvođač, sve prema 
specifikaciji materijala prikazanoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim zakonskim 
propisima. 

4. Za sav ugrađeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati kojima se 
dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme. 

5. Naručilac je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova. 
6. Naručilac je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za 

obavljanje nadzora nad izvedbom. 
7. Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika - rukovodioca radova- imenovati prije početka 

radova i o tome pismeno izvijestiti naručioca. 
8. Naručilac se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom 

predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova, obilaziti radilište i s 
rukovodiocem radova zajednički rješavati nastale probleme. 

9. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručilac će rješavati sa izvođačem preko osoba 
ovlaštenih za vršenje nadzora. 

10. Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje je 
obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u 
montažni dnevnik. 

11. Izvođač je obvezan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugrađenog 
materijala i upisivati ih u dnevnik. 

12. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim 
radovima. 

13. Obavijest o završetku radova izvođač je obvezan dostaviti pismeno naručiocu. 
14. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon  
   instalacije, naručilac je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja 

njihove tehničke ispravnosti. 
15. Troškove tehničkog pregleda snosi naručilac. 
16. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim 

potrebnim uputstvima za upotrebu i održavanje izvedene instalacije obvezan je izvođač dostaviti 
naručiocu prije izvršenja tehničkog pregleda. 

17. Poslije tehničkog pregleda izvršit će se primopredaja izvedenih radova između izvođača i 
naručioca i to u najkraćem mogućem roku. 

18. Instalacija se može koristiti, odnosno staviti u pogon tek pošto nadležna ustanova da odobrenje 
za njihovu upotrebu. 

19. Primopredaja radova između izvođača i naručioca obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih 
radova te konačni obračun radova. 

20. Za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog prijema, a 
za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača. Minimalni garantni rok iznosi za 
ugrađenu opremu 6 mjeseci od dana izvršenog tehničkog prijema. 

21. U garantnom roku izvođač je obvezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane 
nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 

22. Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem 
izvedene instalacije. 

23. Ako naručilac bez posebne pismene dozvole izvođača upotrijebi i koristi izvedenu građevinu 
prije tehničkog pregleda i prijema, smatra se da je time naručilac preuzeo kvalitativno i 
kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu instalaciju. 

 



"ARHINGTRADE" d.o.o. 
Gajeva 47, Zagreb 

 
Građevina: 

REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA 
BIOMASUU OŠ „Dr. FRANJE TUĐMANA“ LIČKI OSIK 
 

T.D. 16/16 ZOP MŽ-16/16 

Mapa: 4 Str. 15 

Faza projekta: 
   GLAVNI PROJEKT 
   VODOVODA I KANALIZACIJE 

 
Investitor: 

 
OŠ „Dr. FRANJE TUĐMANA“  
RIJEČKA 2, LIČKI OSIK 
 

 Gl. projektant: 
 MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. 
 Projektant: 
 MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ. 

 
24. Prema pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje 

požara prvo ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast 
Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem štivu Ministarstvo) za obavljanje poslova ispitivanja 
ispravnosti sustava, a koje nisu proizvele ili ugradile sustav ili njegove elemente, odnosno nisu 
vlasnici niti korisnici sustava. 

25. Provjera ispravnosti izvedene hidrantske mreže, ako posebnim propisom nije drugačije 
određeno, sastoji se od: 
- pregleda odobrene tehničke (projektne) dokumentacije, 
- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano, 
- pregleda isprava o kakvoći elemenata izvedenog sustava sukladno članku 2. ovog 

Pravilnika    i isprava o tlačnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlačne probe, 
- provjere sustava za dobavu vode, 
- mjerila tlaka i protoka vode na hidraulički najnepovoljnijem mjestu, 
- tlačna provjera savitljivih vatrogasnih cijevi u hidrantskom ormariću i drugih ispitivanja i 

provjera koji su neophodni za utvrđivanje njene ispravnosti. 
 
 
            Projektant: 

Mate Žagar, dipl.ing.građ. 
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4.   PROJEKTNI ZADATAK 
 
A.  VODOVOD  
 
1.  Hladna voda 
 
Instalaciju vodovoda priključiti na postojeću internu vodovodnu mrežu u školi.  
Razvod predvidjeti od čeličnih pocinčanih cijevi na narez spojenih pomoću fitinga. Predviđa se izvedba 
instalacije standardno. 
 
 
B.  INSTALACIJA KANALIZACIJE 
 
Priključak kanalizacije objekta izvesti na postojeće revizijsko okno u blizini objekta, na internu 
kanalizaciju. Kanal oko objekta predvidjeti od PVC kanalizacionih cijevi (REHAU DIN 19534). Oborinske 
vertikale se ispuštaju na teren. 
 
 
C.  SANITARNI UREĐAJI 
 
Sanitarni uređaja u predmetnom projektu nema osim vindabone. 
 
 
D.  PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 
 
Instalaciju protupožarne zaštite priključiti na postojeću internu hidrantsku mrežu u krugu škole.  
Razvod predvidjeti od čeličnih pocinčanih cijevi na narez spojenih pomoću fitinga. Predviđa se izvedba 
instalacije standardno. 
 
                                                          ZA INVESTITORA: 
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5.     TEHNIČKI OPIS 
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5.  TEHNIČKI OPIS 
 
Na temelju zahtjeva Investitora i u skladu s dogovorenim zahtjevima projektanta - arhitekta, izrađen je 
projekt vodovoda i kanalizacije za REKONSTRUKCIJU (dogradnju) KOTLOVNICE NA BIO MASU U 
OSNOVNOJ ŠKOLI „dr. FRANJE TUĐMANA” U LIČKOM OSIKU, na k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik. 
 
 
A.   VODOVOD 
 
A.1.  Funkcionalni dio 
 
Objekt se predviđa priključiti na postojeću internu vodovodnu mrežu. 
 Cijelu vodovodnu mrežu potrebno je položiti u padu prema vodomjeru. Na svim mjestima prije izljeva ili 
zajednički predviđaju se propusni ventili u slučaju kvara instalacije, isto tako i u podnožju vertikala 
predviđaju se slobodno protočni ventili s ispustom.  
 
A.2.   Tehnički dio 
 
Ovim projektom obuhvaćena je kompletna vodovodna instalacija unutar objekta zaključno do 
predviđenog priključka na postojeću  internu  vodovodnu mrežu. 
Kompletna instalacija je riješena unutar objekta iz čeličnih pocinčanih cijevi i fitinga, te mesinganih 
armatura na mreži. 
Instalacija hladne vode predviđa se polagati u zemlju i zidne usjeke. 
Cijevi montirane u zemlji polažu se na sloj pijeska od cca 3 cm, te se nakon kompletne montaže natkriju 
slojem pijeska od cca 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Cijevi van objekta voditi na - 1,20 m od kote 
terena. 
Izolaciju cijevi hladne vode u zemlji treba izvesti dvostrukim omatanjem jutene trake natopljene u hladnu 
bitumensku emulziju s 3 vruća bitumenska premaza naizmjenice - izolaciju se može izvesti omatanjem 
cijevi dekorodal trakom. 
Cijevi vođene u zidnim usjecima i instalacionim otvorima izolirati filcanom trakom u normalnom 
izvođenju koja se pričvršćuje spiralnom mesinganom žicom, odnosno izolirati s dva omota filca na cijevi 
tople vode.  
Kompletan  razvod vodovoda izvodi se od pocinčanih cijevi i odgovarajućih fasonskih komada. 
Pražnjenje instalacije odnosno usponskih vodovoda omogućeno je preko ispusnih izljeva na dnu 
vertikala, ali treba po mogućnosti uvijek koristiti pražnjenje preko vodomjernog okna, a i svi horizontalni 
vodovi moraju imati nagib prema vodomjernom oknu. 
Cijevi vođene u zidnim usjecima, slobodno vođene po konstrukciji i instalacionim otvorima obujmljuju se 
kukama i obujmicama na svakih 2,0 m u ravnom potezu, odnosno kod svakog skretanja. 
Pocinčane cijevi spajaju se navojima i fitinzima, a brtve kudeljnim vlaknima natopljenim u laneno ulje 
omotanim oko lozice. Nakon kompletne montaže vodovodne instalacije treba izvršiti tlačnu probu na tlak 
od 15 bara. Prije tlačne probe treba mrežu napuniti i držati je pod pritiskom 2 - 3 atm, u trajanju od 24 do 
36 sati. 
Tlačnoj probi obavezno je prisutan nadzorni organ. 
Cjevovod treba dezinficirati nakon tlačne probe prije upotrebe (otopina klora), isprati i pustiti u redovan 
pogon. 
 
A.3.  PRANJE I DEZINFEKCIJA CJEVOVODA 
 
Po dovršenju i uspješno provedenoj tlačnoj probi potrebno je prije puštanja u pogon obaviti pranje i 
dezinfekciju cjevovoda. Cjevovod treba dobro isprati sanitarno čistom vodom, a zatim dezinficirati 
otopinom klora (30 mg/lit) u vremenu od 6 sati. Nakon tog vremena rezidualni klor ne smije biti manji pd 
10 mg/lit. Nakon dezinfekcije cjevovod se mora ispirati čistom sanitarnom vodom tako dugo dok se 
sadržaj klora ne smanji ispod 0,1 mg/lit. 
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B.  KANALIZACIJA 
 
B.1.  Funkcionalni dio 
 
Odvodnju objekta predviđa se priključiti na postojeće kanalizacijsko okno postojeće interne kanalizacije 
u krugu objekta, preko pumpnog okna u kojem je smještena pumpa za prepumpavanje. 
Kompletni razvod kanalizacije izvodi se PVC kanalizacijskim cijevima. 
 
B.2.  Tehnički dio 
 
Ovim projektom obuhvaćena je kompletna unutarnja odvodnja objekta do zaključno postojećeg okna 
interne kanalizacije. 
Instalacija je riješena: 

- odvodnja sabirnih vodova temeljne i interne kanalizacije objekta do priključka na internu 
kanalizaciju od PVC kanalizacijskih cijevi (WAWIN KG DIN 19534) klasa B SN4 

- priključci od sanitarnih uređaja i kanalizacijskih armatura do glavnih odvodnih vertikala od 
PVC cijevi – samogasive polipropilenske cijevi s kolčakom (boja RAL 7037 svjetlo siva 
WAWIN PP DIN 1956 i DIN 4102 B1) 

 
PVC cijevi polažu se u rovove na sloj pijeska 10 cm te se nakon kompletne montaže natkriju slojem 
šljunka 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi.  
Spajanje se vrši na kolčak, a brtvljenje gumenim brtvama prema uputi proizvođača. Cijevi se montiraju u 
projektiranom padu s prethodnim označavanjem karakterističnih točaka na trasi.  
Vertikalna kanalizacija objekta izvesti će se od PVC cijevi na kolčak. Cijevi se spajaju na kolčak, a brtve 
gumenim brtvama prema uputi proizvođaća.  
Pričvrščivanje kanala uz konstruktivni element po kojem se vode, vrši se pričvrsnicom i kukama. 
Pričvrsnice za cijev vođene uz zid usidruju se uz istoga (štemanje otvora i zatvaranje sidra cementnim 
mortom 1:3). 
Plastične cijevi montirat će se spojem na kolčak, a brtve se na jedan od priznatih načina.  
Služiti se uputama proizvođača. Priključci od pojedinih sanitarnih uređaja na glavne odvodnike izvesti će 
se od PVC cijevi. Cijevi se spajaju na kolčak.  
Prodori cijevi kroz zid moraju imati odgovarajući otvor i izolaciju (bitumenska ljepenka) s premazima, 
povezanu preklopom s izolacijom konstrukcije ukoliko je ima. 
Priključci svih cjevovoda od plastike na kontrolna okna i druge građevine od betona treba izvršiti putem 
posebnih priključnih komada KGF (proizvodnja WAWIN). 
Sve građevne radove na izvedbi instalacija treba izvesti prema važećim standardima i normativima. 
Koristiti Hrvatske i DIN norme. Kontrola funkcioniranja kanalizacije predviđena je kroz revizione 
fazonske komade i reviziona okna, ćemu je posvečena posebna pažnja.  
Nakon kompletne montaže kanalizacijske instalacije izvršiti kontrolu na vodonepropusnost kompletne 
instalacije i svih kanalizacijskih uređaja na način kojeg odredi nadzorni organ uz prilog atesta. 
 
B.2.1.  Kanalizacijska revizijska okna 
 
U svrhu pogona kanalizacije, te pregleda i otklanjanja eventualnih neispravnosti projektirana su na 
lomovima trase i priključcima kanalizacijska kinetirana revizijska okna pokrivena lijevano željeznim 
poklopcem srednjeg tipa. Ulazu okna je tipskim lijevano željeznim penjalicama. na svim mjestima 
predviđeno projektom izvesti vodonepropusna armirano betonska revizijska okna vel. 60/60 i 60/100 cm 
prema detalju u vodonepropusnom armiranom betonu C25/30 i odgovarajućoj dvostranoj oplati.  
Svi šahtovi moraju imati kvalitetno izvedene kinete, a poklopac niveliran sa završnom obradom terena. 
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C.   SANITARNI UREĐAJI 
 
Sanitarni uređaja u predmetnom projektu nema osim vindabone. 
 
 
D.   PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 
 
Za zaštitu građevine od požara koristit će se vanjska i unutrašnja hidrantska mreža.  
Vanjska hidrantska mreža sastavni je dio vanjske gradske vodovodne mreže i unutarnje hidrantske 
mreže, te nije predmet ovog projekta.  
Unutrašnja hidrantska mreža izvest će se spojnim vodom dimenzioniranim na količinu vode prema 
Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06 od 18.01.2006.) koja mora imati protočnu 
količinu prema tabeli 1, a najniži tlak na mlaznici kod min. protočne količine ne snije biti manji od 0.25 
Mpa. 
Opskrba hidrantske mreže vodom riješena je priključkom na postojeći interni razvod hidrantske mreže. 
Položaj zidnog  protupožarnog hidranta određen je tako da je cijela tlocrtna površina zaštićena.  
Hidrantski ormarići ugrađuju se slobodno na zidu na putovima evakuacije na lako uočljivim mjestima na 
visini 1,2 m od gotovog poda do donjeg ruba hidrantskog ormarića.  
Svaki komplet zidnog hidranta (hidrantski ormarić) opremljen je s 15,0 m trevira crijevom i mlaznicom. 
Po dovršenju protupožarne instalacije vodovoda, a prije zatvaranja zidnih usjeka potrebno je izvršiti tlačnu 
probu tlakom od 15 bara.  
Po uspješno izvršenoj probi izvršiti izolaciju cjevovoda i zatvaranje zidnih usjeka. 
Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvršiti funkcionalno ispitivanje hidrantske mreže sukladno 
Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara, NN 08/06 i Zakonu o zaštiti od požara NN 92/10.  
Po uspješno izvršenom ispitivanju izdati odgovarajući atest. 
Za preventivno gašenje požara, a sukladno “Pravilniku za održavanje i izbor vatrogasnih aparata”, u 
zgradi će se montirati vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za ručno gašenje požara tip 15JG. Aparati 
se montiraju na vidljivom mjestu 1,1 m od gotovog poda. 
           
 
         Projektant: 
             Mate Žagar dipl.ing.građ. 
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6.  HIDRAULIČKI PRORAČUN 
 
6.1.   VODOVOD 
 
6.1.1.   Hladna voda  
 
Potreba hladne vode dobiti će se na bazi broja sanitarnih uređaja i jedinica opterećenja. 
 
6.1.2. Potrošnja hladne sanitarne vode (po BRIX-u): 

 
Red. 
br. 

Vrsta sanitarnog uređaja Broj uređaja U K U P N O  
J. O. J. O. 

2. Umivaonik + izljev 3 0,50 1,50 
               UKUPNO: J. O.  1,50 
      
Odabran priključak koji se priključuje na sanitarni vod ø 20 mm zadovoljava.                             
Q = 0,306 l/s                   
 
6.1.3.  Hidrantska mreža i sprinkler priključak na pužnom dozatoru 
 
Najveće požarno opterećenje je 300 MJ/m2 što odgovara mjernoj protočnoj količini vode 25 l/min. 
U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 08/06. čl. 12. na najpovoljnijem 
mjestu svakog požarnog sektora, unutarnja hidrantska mreža mora imati protočnu količinu vode 
najmanje jednu količinu u tablici 1. 
 
Potreba sanitarne vode      Q = 0,306 l/s 
Potreba protoka za gašenje požara je    Q = 0,42 l/s 
Potreba protoka za SLE i HLE                                         Q = 0,46 l/s 
Ukupni protok       Q = 1,186 l/s 
 
SLE- automatski sustav za gašenje požara sa spremnikom sadržaja vode 20 lit 
HLE – instalacija za ručno gašenje požara 
 
Na novoj lokaciji postoji vanjska hidrantska mreža koja se može koristiti za gašenje. 
Usvojen priključak Ø 50 mm na postojeću mrežu. 
 
6.1.4.  Kontrola tlaka na najnepovoljnijem hidrantu 

 
od - do Q 

l/sek 
í 

mm 
otpor 
bar/m' 

duž. 
m' 

Ukupan 
otpor bara 

vanjski vodovod  
- priključak vodomjernog okna 

 
4,30 

 
80 

 
0,0010 

  
10 

 
0,01 

priključak za kotlovnicu 1,186 50      0,002 50 0,1 
Otpor na priključku 0,500 
Ukupan otpor na mreži 0,61 
Min. pritiska na hidrant 2,50 
Geodet. visinska razlika 0,30 
Minim. potr. tlak na PR1 3,41 
 
Prilikom spoja sanitarne i hidrantske vode za potrebe kotlovnice ne povećava se postojeće opterećenje 
u internoj mreži sanitarne kao ni hidrantske vode,tako da postojeći priključak na javni vodoopskrbni 
cjevovod u potpunosti zadovoljava i nije potrebna rekonstrukcija! 
 
Raspoloživi tlak na unutarnjoj hidrantskoj mreži  na najnepovoljnijem mjestu iznosio je više od 
potrebnog. 
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6.2.  KANALIZACIJA 
 
 
6.2.1. Sanitarna  otpadna voda objekta 
 
Vrsta   objekta N K NxK P q (l/s) Q 

l/s 
umivaonik 3 0,5   1,5 14,3 0,17 0,073 
          Q = 0,073 l/s 

 
 
6.2.2.   Dimenzioniranje priključnog kanala 
 
Usvojeni temeljni priključni profil Ø 110 mm v = 0,65 m/s, punjenje 0,6 D, pad 2%, Q = 3,63 l/s. 
 
Novo opterećenje na odvodni postojeći sustav je isto kao postojeće (kotlovnica koja se stavlja u 
mirovanje), prema tome postojeća kanalizacija u potpnosti zadovoljava. 
 
 
6.2.3.   Pumpno okno 
 
Odabrana pumpa Q=0,1 l/s. 
 
 
            Projektant: 
                                                 Mate Žagar dipl.ing.građ. 
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Red. broj Opis stavke Jed.mjera Količina Jed.cijena Iznos

A/ VODOVOD

1. Dobava i montiranje poc. tlačnih cijevi i fitinga. 
Cijevi koje se polažu u zemlji izolirati vrućim
premazom bitumena (resitol) i omotati dekorodal
trakom, odnosno cijevi tople vode i regulacije izolirati
mineralnom vunom 30 mm, te omotati dekorodal
trakom. 
Svi izlazi instalacije iz zida moraju biti sakriveni
rozetom. Pričvrščenje cijevi vršiti pomoću kuka i
obujmica na razmacima od 2 m te kod svakog
ogranka. 
Nije dozvoljeno savijanje cijevi. Po završenoj montaži
vodove treba ispitati na tlak od 15 bara (15 kp/cm2).
Obračun po m' montirane cijevi prema profilu s
izolacijom.

- cijevi u zemlji i u nasipu:
ø 50 mm m' 20,00
ø 20 mm m' 45,00

2. Dobava i montiranje mjedenog protoćnog ventila s
ispusnom slavinom, komplet. Ventili se montiraju na
priključku usponskih vodova i kod vodomjera, a u
skladu s monterskim shemama vodovoda. Obračun
po komadu prema profilu.
ø 50 mm kom 1,00
ø 20 mm kom 1,00

3. Dobava i montiranje EC zaštite od povratnog toka
vode.
ø 50 mm kom 1,00
ø 20 mm kom 1,00

4. Ispitivanje instalacije na tlak od 15 bara i dezinfekcija
cjevovoda otopinom klora. kompl. 1,00

5. Izrada priključka na postojeći interni vodovod za
sanitarnu vodu.U stavku ulazi rezanje
cjevovoda,izrada priključka i dovođenje terena u
prvobitno stanje. Obračun po komadu komplet
izvedenog priključka sa svim potrebnim materijalom i
radom. kom 1,00

6. Izvedba priključka hidrantske vode. U stavku ulazi
iskop zemlje, dobava i montaža cjevovoda sa svim
brtvenim materijalom i potrebnim fitinzima,
armaturom, izoliranjem, ispitivanjem, zatrpavanjem
rova te odvoz preostalog materijala te dovođenje
terena u prvobitno stanje.
Obračun po komadu komplet izvedenog priključka. kom 1,00

Projektant: 
MATE ŽAGAR, dipl.ing.građ.

MŽ-16/16
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7. Dobava i ugradnja zidnog protupožarnog hidranta u
ormariću veličine 50 x 50 cm obojenog crvenom
bojom i označenog slovom "H", a sadrži slijedeći
komplet vatrogasnog pribora: požarni hidrantski
ventil f 50 mm, nesagorivo vatrogasno tlačno crijevo
dužine 20 m, spojnica i vatrogasna mlaznica sa
ventilom. Ormarić se ugrađuje na zid objekta. kom 1,00

8. Izvedba priključka opreme za hladnu vodu.
Obračun po komadu komplet izvedenog priključka. kom 3,00

9. Funkcionalno ispitivanje unutarnje hidrantske mreže.
Obračun po komplet ispitane mreže.

kompl. 1,00

10. Kvalitetno ispitivanje voda nakon montaže kompletne 
opreme (Zavod za zaštitu zdravlja) i izdavanje atesta
o kvaliteti.
Obračun po komplet ispitane vode. kompl. 1,00

A/ UKUPNO: VODOVOD
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B/ KANALIZACIJA

1. Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi (DIN
1953) kao WAWING KG KLASA B SN4 i fazonskih
komada za horizontalne odvode vanjske, temeljne
kanalizacije. Cijevi se polažu na sloj pijeska od 10
cm, te se nakon kompletne montaže natkriju slojem
pijeska 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Priključene na
kontrolno okno, izvesti putem posebnih priključnih
komada. Oznake KGF (proizvodnje WAWIN).
Obračun se vrši po m' kompletno montirane cijevi
zajedno s posteljicom, nadslojem te sa spojnim i
pomoćnim materijalom. Fazonski komadi
obračunavaju se kao 1 m' cijevi.

   Φ 110 mm             m'                  10,00
 Φ 32 mm             m'                  25,00

2. Dobava, donos i ugradba rešetke dim. 100/100 cm
sa slivnikom. 
Obračun po komadu komplet ugrađene rešetke sa
svim spojnim materijalom. kom 1,00

3. Ispitivanje kanalizacije na protočnost i nepropusnost
spojeva i uređaja uz dobivanje odgovarajućih atesta.
Obračun po m' ispitane dionice.

komplet 1,00

4. Dobava donos i ugradba vindabone. U stavku ulazi i
slavina za hladnu vodu sa holenderom i sifonom.
Obračun po komadu komplet ugrađene vindabone. kom 1,00

5. Dobava, donos i ugrtadba pumpe za prepumpavanje
podnih voda kotlovnice.
Pumpa Q=1,0 l/s,   H=5 m,  spojenu na el.energiju.
Obračun po komadu komplet izvedene pumpne
stanice. kom 1,00

B/ UKUPNO: KANALIZACIJA
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C/ GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Štemanje poda (iskop) do priključka na postojeći
vodovod i do postojećeg priključka na razvodu.
Štmanje u zidu 0,8 m do dubine 0,4 m. m' 15,00
Obračun po m´ komplet iskopanog poda.

2. Iskop zemlje, bez obzira na kategoriju, rovova za
polaganje vodovoda s planiranjem dna rova,
zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, odvoz i razastiranje
preostalog materijala. 
Obračun po m3 m3 15,00

3. Izrada pješčane posteljice i nadsloja debljine 10 cm
za ležaj cijevi vodovoda i kanalizacije. m3 5,00

4. Probijanje otvora u postojećem armiranobetonskom
revizionom oknu za spoj odvodnje kotlovnice sa
izradom priključka na okno koje je sastavni dio
projektne dokumentacije.
Kod radova potrebno je paziti da se ne ošteti
postojeća kanalizacija.
U cijenu uključiti utovar, prijevoz, istovar, razastiranje
i ugradnja na deponiji porušenog materijala.

Obračun po komadu izvedenog spojana reviziono
okno. kom 1,00

5. Dobava, donos i ugradba betona za izradu
priključnog vodovodnog okna iz betona C 25/30 vel.
80/80/200 cm.
Obračun po komadu komplet izvedenog okna sa
poklopcem, stupaljkama i svom opremom. kom 1,00

6. Dobava, donos i ugradba betona za izradu
prepumpnog okna 80/80 sa poklopcem i
stupaljkama. Okno vodonepropusno. 
Obračun po komadu komplet izvedenog okna. kom 1,00

7. Zatrpavanje rova i oko šahtova nakon montaže i
zasipavanje cjevovoda zamjenskim materijalom uz
nabijanje u slojevima od 20 cm laganim ručnim
nabijačima. Obračun sve kompletno po m3
ugrađenog materijala. m3 60,00

8. Odvoz viška preostale zemlje nakon izvršenih svih
zatrpavanja rovova na deponiju udaljenosti do 5 km.
U stavku uključiti utovar, transport, istovar iplaniranje
zemlje na deponiju. m3 50,00

9. Dovođenje poda (terena) u prvobitno stanje.
Obračun po m2  kompletno uređenog poda m2 40,00

UKUPNO: GRAĐEVINSKI RADOVI
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