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INVESTITOR

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

OSNOVNA SKOLA “Dr. FRANJE TUDMANA”
RIJECKA 2, LICKI OSIK

PROJEKTANT

GRADEVINA

MATE ZAGAR dipl.ing.grad.
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DIREKTOR

MATE ZAGAR dipl.ing.grad.
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"ARHINGTRADE" d.o.0.
Gajeva 47, Zagreb

) REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA
Gradevina:  BJOMASUU O$ ,,Dr. FRANJE TUDMANA* LICKI OSIK

T.D. 16/16

ZOP MZ-16/16

Mapa: 4

Str. 2

Faza projekta:

GLAVNI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE

Investitor:
RIJECKA 2, LICKI OSIK

0S, Dr. FRANJE TUDMANA*

Gl. projektant:

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

Projektant:

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

POPIS MAPA, ELABORATA | PROJEKTANATA
zajednic¢ka oznaka projekta MZ-16/16

MAPE

1

ELABORATI

ARHITEKTONSKI PROJEKT
ARHINGTRADE d.o.0, Zagreb, Gajeva 47
Projektant: Jasenka Zagar, dipl.ing.arh.
ovl. arh.br. A 160

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ARHINGTRADE d.o.0. Zagreb
Projektant: Zeljko Oreé, dipl.ing.el.
ovlinZ.el. E 1904

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
ARHINGTRADE d.o.0. Zagreb

Projektant: lvan Horvati¢ dipl.ing.stroj.
ovl.dipl.inz.stroj., br.S 78

PROJEKT VODOVODA | KANALIZACIJE
ARHINGTRADE d.o.0, Zagreb, Gajeva 47
Projektant: Mate Zagar, dipl.ing.grad.
ovl.inz.grad., br.G 508

ELABORAT ZASTITE NA RADU
ARHINGTRADE d.o.0, Zagreb, Gajeva 47
Projektant: Mate Zagar, dipl.ing.grad.
ovl.inz.grad., br.G 508

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
ARHINGTRADE d.o.0. Zagreb

TD 16/16

TD 16/16

TD 16/16

TD 16/16

TD 16/16

TD 16/16

OVIv_AéTENA OSOBA ZA IZRADU ELABORATA
ZASTITE OD POZARA: Mate Zagar, dipl.ing.grad.

broj ovl. 269
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Gl. projektant:

Faza projekta:
GLAVNI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE

Investitor:

0S, Dr. FRANJE TUDMANA*
RIJECKA 2, LICKI OSIK

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

Projektant:

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

SADRZAJ

1. OPCI PRILOZI

- Registracija poduzeca

- RjeSenje o postavljanju projektanta

- Potvrda Hrvatske komore inZenjera u gradevinarstvu za projektanta

- Potvrda: zastita na radu

- Potvrda glavnog projektanta o uskladenosti glavnih projekata
- lzjava o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa
- Procjena troSkova gradnje

2. PRIMIJENJENI PROPISI | ZAKONI - PRIKAZ TEHNICKIH RIESENJA ZASTITE

2.1. Primijenjeni propisi i norme
2.2. Elaborat tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite na radu
2.3. Prikaz tehnickih rieSenja za primjenu pravila zastite od pozara

3. PROGRAM KONTROLE | KVALITETE

4. PROJEKTNI ZADATAK

5. TEHNICKI OPIS

6. HIDRAULICKI PRORACUN

7. TROSKOVNIK

GRAFICKI PRILOZI

Situacija

Presjek

NG~ WNE

Tlocrt podruma
Tlocrt prizemlja

Shema vodovoda
Detalj R.O. 100/60
Detalj pumpe za prepumpavanje
Presjek rova za polaganje PVC cijevi

1:1000
1:100
1:100
1:100
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GLAVNI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE

RIJECKA 2, LICKI OSIK

Projektant:

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

1. OPCI PRILOZI
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"ARHINGTRADE" d.o.0.
Gajeva 47, Zagreb

Gradevina:

REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA
BIOMASUU OS$ ,,Dr. FRANJE TUDMANA* LICKI OSIK

T.D. 16/16 ZOP MZ-16/16

Mapa: 4 Str. 5

Faza projekta:
GLAVNI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE

Investitor:

0S, Dr. FRANJE TUDMANA*
RIJECKA 2, LICKI OSIK

Gl. projektant:
MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

Projektant:
MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

ARHINGTRADE"
ZAGREB, Gajeva 47

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) donosi se:

RJESENJE
0 imenovanju projektanta

kojim se imenuje

MATE ZAGAR dipl.ing.grad.

za projektanta projekine dokumentacije instalacija vodovoda i kanalizacije za REKONVSTRUKCIJU
(dogradnju) KOTLOVNICE NA BIOMASU U OS ,,Dr. FRANJE TUDMANA* LICKI OSIK, ciji
je investitor OSNOVNA SKOLA “Dr. FRANJE TUDMANA” RIJECKA 2, LICKI OSIK.

Isto se izdaje temeljem RjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva:

Klasa: UP/I-360-01/99-01/508
Ur. broj: 314-01-99-1
lzdano: 25.09.1999.

Red. br. evidencije: 508

izdanog od strane Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

Projektant je odgovoran da projekt koji izraduje ispunjava propisane uvjete, bithe zahtjeve za gradevinu,
da je u skladu s odredbama Zakona o prostornom uredenju i gradnji te posebnim propisima.

Zagreb, travanj, 2016.god.

DIREKTOR:

Mate Zagar dipl.ing.grad.




REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRAPEVINARSTVA

10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/17-02/ 4

URBROJ:  500-00-17-2
Zagreb, 04. sije¢nja 2017.

Hrvatska komora inZenjera gradévinar_stva na temelju ¢lanka 159

Zakoné o op¢em upravnom postupku (“Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je
podnio Mate Zagar, dipl.ing.grad., Zagreb, Dominika Mandica 20, izdaje

POTVRDU

Uvidom u_Imenik_ovlastenih inZenj,e:[am,g,[aﬁeyinars.tva,_,.kojiM,ﬂ.»vodiw.Hryatskam» S

1
komora inZenjera gradevinarstva utvrdeno je slijedeée: Mate Zagar,
dipl.ing.grad., upisan je u Imenik ovilastenih inZenjera gradevinarstva, s danom
upisa 23.06.1999. godine, pod rednim brojem 508, ima pravo na uporabu
strukovnog naziva “ovlasteni inZenjer gradevinarstva®, zaposlen je u

. ARHINGTRADE d.o.0., , Zagreb, te da nije u mirovanju.

2. Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva
utvrdeno je da imenovani nije stegovno kaZnjavan, da mu nije izreSena mijera
zabrane obavljanja poslova i da protiv njega frenutno nije pokrenut stegovni

postupak.
3.  Ovapotvrda se moZe koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani
aktivan ¢lan Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva.

4. Naknada za administrativne froSkove u iznosu od 35,00 kn ( slovima: trideset

- pet kuna) po Tar. br. 4. Odluke o naknadama za usluge koje pruza Hrvatska
komora inZenjera gradevinarstva, uplaéena je u korist racuna Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva broj: 2360000-1102087559




" ARHINGTRADE" d.0.0. REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA T.D. 16/16 ZOP MZ-16/16

i Gradevina:  BJOMASUU OS$ ,,Dr. FRANJE TUDMANA* LICKI OSIK
Gajeva 47, Zagreb

Mapa: 4 Str.6
. . Gl. projektant:

Pz ol T Investitor: 0% , Dr. FRANJE TUDMANA" MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

VODOVODA | KANALIZACIJE RIJECKA 2, LICKI OSIK Projektant:

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

"ARHINGTRADE"
ZAGREB, Gajeva 47

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA BIOMASU
U 0S ,,Dr. FRANJE TUDMANA*“ LICKI OSIK

INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA “Dr. FRANJE TUDMANA" RIJECKA 2, LICKI OSIK

Na temelju Zakona o zastiti na radu NN br. 71/14 i 118/14, izdaje se:

POTVRDA
Br. 16/16

Provedenim ispitivanjem utvrdeno je da glavni projekt sadrzi tehni¢ka rjeSenja za primjenu pravila zastite
na radu kojima projektirani objekt mora udovoljiti kada bude u upotrebi.

Zagreb, travanj, 2016.god.

Projektant DIREKTOR:
MATE ZAGAR dipl.ing.grad. MATE ZAGAR dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMOR ‘,' INZEMJERA GRADEVINARSTVA
Mate Zagar

dipl.ing.grad.
Ovlasten! inzs

gradevinarstva P
G 508




REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA T.D. 16/16 ZOP MZ-16/16

ARHINGTRADE" d.0.0. Gradevina:  BJOMASUU O$ ,,Dr. FRANJE TUDMANA® LICKI OSIK

Gajeva 47, Zagreb

Mapa: 4 Str. 7
. . Gl. projektant:
'(:BT_Z,:l\/’JI{I(IJJSI;{thEKT Investitor: 0S$ , Dr. FRANJE TUDMANA* MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.
RIJECKA 2, LICKI OSIK Projektant:

VODOVODA | KANALIZACIJE

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA

Glavni projektant:

Ovlasteni inzenjer gradevinarstva MATE ZAGAR dipl. ing. grad.

Zaposlen u ARHINTRADE d.o.o. Gajeva 47, Zagreb
RjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, red. br. evidencije: 508
Klasa: UP/I-360-01/99-01/508, Ur. broj: 314-01-99-1, izdano: 25.09.1999.
od strane Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

Na temelju ¢l. 52 Zakona o gradnji (NN 153/13) daje se

IZIJAVA
o uskladenosti glavnih projekata za

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA BIOMASU
U 0S ,,Dr. FRANJE TUDMANA* LICKI OSIK

INVESTITOR: OSNOVNA SKOLA “Dr. FRANJE TUDMANA" RIJECKA 2, LICKI OSIK

Ova projektna dokumentacija se sastoji od medusobno uskladenih glavnih projekata arhitekture, projekt
konstrukcije — stati¢ki raCun, elektrotehniCki projekt, strojarski projekt, projekt vodovoda i kanalizacije,
te elaborati zastite od pozara i zaStite na radu.

Projektna dokumentacija je uskladena s odredbama posebnih zakona i propisa glede mjera zastite i
tehnickih rjeSenja u skladu s lokacijskom dozvolom i posebnim uvjetima, te s propisima o tehni¢kim
normativima i vaze¢im standardima.

Zagreb, travanj, 2016.god.
Glavni projektant:
MATE ZAGAR dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMOR ‘,' INZEXJERA GRABEVINARSTVA

Mate Zagar

dipl.ing.grad.
Qvlasten! inzs

gradevinarstva _«ilP
G 508
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ARHINGTRADE" d.o.o. Gradevina:  BIOMASUU OS ,,Dr. FRANJE TUDMANA* LICKI OSIK
Gajeva 47, Zagreb Mapa: 4 Str. 8
. . Gl. projektant:
'(:BEll_Z:\/pl\rl(IJJSIF({thEKT Investitor: 0S$ , Dr. FRANJE TUDMANA* MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.
VODOVODA | KANALIZACIJE RIJECKA 2, LICKI OSIK '\Pﬂffétggt(a AR, dioL g
, dipling.grad.

1. Ime ovlaStenog inZenjera, Mate Zagar, dipl.ing.grad.
tvrtka i adresa projektanta: “ARHINGTRADE" d.0.0. Zagreb, Gajeva 47
2. Oznaka rjeSenja o upisu u Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva Hrvatske komore: Upis pod rednim brojem 508
3. Oznaka projekta T.D.16/16 ZOP: MZ-16/16
4. Gradevina: REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE
NA BIOMASU u OS ,Dr. FRENJE TUDMANA*
LICKI OSIK

Na temelju ¢lanka 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) izdaje se:

I ZJ AV A br.16/16.

o uskladenosti glavnog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa

5. Ovaj projekt je uskladen sa:
a/ Posebnim uvjetima gradenja nadleznih tijela drzavne uprave i pravnih osoba.

b/ Odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13),
Zakona o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13) te odredbama drugih posebnih zakona i propisa.

¢/ Prostornim planom uredenja Grada Gospi¢a (Sluzbeni vjesnik Grada Gospica 9/05, 1/06, 4/09,
5/12 i 3/14).

Zagreb, travanj, 2016.god.

PROJEKTANT: DIREKTOR:
MATE ZAGAR d.i.g. MATE ZAGAR d.i.g.

HRVATSKA KOMOR " INZEMJERA GRADEVINARSTVA
Mate Zagar

dipl.ing.grad.
Ovlasteni inzs 0




"ARHINGTRADE" d.o.0.
Gajeva 47, Zagreb

) REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA
Gradevina:  BIOMASUU O$ ,,Dr. FRANJE TUDMANA* LICKI OSIK

T.D. 16/16

ZOP MZ-16/16

Mapa: 4

Str. 9

Faza projekta:
GLAVNI PROJEKT
VODOVODA | KANALIZACIJE

Investitor: 0S, Dr. FRANJE TUDMANA*
RIJECKA 2, LICKI OSIK

Gl. projektant:

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

Projektant:

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

Procjenainvesticijske vrijednosti za
REKONSTRUKCIJU (dogradnju)
. KOTLOVNICE NA BIOMASU
u OS ,Dr. FRENJE TUBDMANA" LICKI OSIK
- INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE -
iznosi:

52.746,00 kuna

Projektant:

MATE ZAGAR d.i.g.

HRVATSKA KOMOR I INZENJERA GRADEVINARSTVA

Mate Zagar

dipl.ing.grad.
Ovladteni inZs )
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: Gradevina:  BJOMASUU 08 ,,Dr. FRANJE TUDMANA* LICKI OSIK
Gajeva 47, Zagreb

Mapa: 4 Str. 10
i . Gl. projektant:

Pz ol T Investitor: 0% , Dr. FRANJE TUDMANA" MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

VODOVODA | KANALIZACIJE RIJECKA 2, LICKI OSIK Projektant:

MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

2. PRIMIJENJENI PROPISI | ZAKONI
- PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE
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2.1. PRIMIJENJENI ZAKONI | PROPISI

1. Zakon o prostornom uredenju NN 153/13

2. Zakon o gradnji NN 153/13

3. Zakonom o gradevinskoj inspekciji NN 153/13

4, Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradniji
NN 152/08, 49/11, 25/13

5. Zakon o vodama N.N. 153/09 i 56/13

6. Zakon o zastiti okoliSa NN 80/13

7. Zakon o zastiti prirode NN 80/13

8. Zakon o zastiti od pozara NN br. 92/10

9. Zakon o zastiti na radu NN 71/14 i 118/14

10. Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada NN 29/13

11. Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode o ocjeni sukladnosti, NN br. 158/03 i na temelju ¢l.
20 tog Zakona vazeci pravilnici i propisi, preuzeti Zakonom o normizaciji, NN br. 80/13

12. Pravilnik o tehnickim normativima za zastitu visokih objekata od pozara Sl. list br. 7/84,
preuzet NN 55/96

13. Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara NN 08/06

14. Pravilnik o odrZzavanju i izboru vatrogasnih aparata, NN br. 35/94, 55/94, 103/96 i 130/07

15. Pravilnik o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasSenje pozara NN.
br. 67/96

16. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi¢e NN br. 47/08

17. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom NN br.
48/08

18. Pravilnik o zastiti na radu za radne i pomoc¢ne prostorije i prostore N.N. 6/84, 42/05 i 113/06

19. Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kod kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku

izdavanja gradevnih dozvola i tehnickim pregledima NN br. 48/97
20. Tehnicki propis za betonske konstrukcije, NN br. 139/09,14/10,125/10 i 136/12
21. Zastita od pozara, tehnicke sheme HRN U.J1.220
22. Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 113/08 i 88/10
23. Drzavni plan za zastitu voda, NN br. 8/99
24. HRN i DIN norme

2.2.  PRIMIJENJENE MJERE ZASTITE NA RADU

Zakon o zaStiti na radu NN 71/14 i 118/14
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada NN 29/13
Zakon o prostornom uredenju NN 153/13

Zakon o gradnji NN 153/13

Zakon o sanitarnoj inspekciji NN 113/08 i 88/10

aprwONE

Prema zakonu o za$titi na radu Republike Hrvatske u projektu su predvidena odredena tehniCka
rieSenja, kako bi bila poStivana osnovna pravila zastite pri radu, te izbjegnute sve one opasnosti koje bi
u ovom slu€aju mogle nastupiti, i to:

- opashost od uruSavanja

- opasnost od buke

- opasnost od nedistoce

- opasnost od izlijevanja vode

Opasnost od uruSavanja u instalaciji vodovoda i kanalizacije, nakon dovrSene izvedbe, ne bi mogla
postojati, jer su predvidena takva tehni¢ka rjeSenja i primijenjeni odgovarajuéi materijali, koji
zadovoljavaju izvedbu instalacije bez opasnosti od uruSavanja.

Opasnost od buke ne postoji, jer tok vode kroz cijevi, koje su tako dimenzionirane, izolirane i ugradene u
podove i zidove, stvara minimalnu buku.

Opasnost od nedistoée uklonjena je primjenom odgovarajuc¢ih rjeSenja i materijala za instalaciju
kanalizacije. Instalacija vodovoda se, nakon dovrSene montaze i cjelovite izvedbe, dezinficira. Sanitarne
otpadne vode odvode se preko postojeée interne kanalizacije u uli¢nu kanalizaciju .

Opasnost od izlijevanja vode eliminirana je izvedbom podnih sifona za odvod vode u sanitarnim
prostorima, kao i obaveznom tlanom probom, koja se mora izvrSiti nakon montaZe cjevovoda.


http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4148.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1106.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_407.html
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2.3.  PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME I1ZVOPENJA RADOVA

Za vrijeme izvodenja gradevine potrebno je provesti sve potrebne zastitne mjere prema Zakonu o zastiti
od pozara NN 92/10, sa lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati pozar (daske, grede, letve itd.).
Takve materijale potrebno je drZati udaljene od toplinskih izvora.

Elektricne instalacije, uredaji, kao i oprema moraju svojom izradom i izvodenjem odgovarati vaze¢im
tehni¢kim propisima.

Na svim mjestima na gradiliStu gdje postoji opasnost od pozara, potrebno je stalno provoditi zastitne
mjere u skladu sa Zakonom o zastiti od poZara.

Zapaljive tekuéine (benzin, nafta, ulja i sl.) potrebno je ¢uvati u posebnim skladistima osiguranim od
poZara u skladu sa vazecim propisima. Za provedbu ovih mjera nadlezna je i odgovorna Uprava
gradilista.

Kontrolu provedbe mjera provodi voditelj gradenja, nadzorni inzenjer kao i mjerodavni predstavnici
investitora.

Nakon zavrSetka radova potrebno je urediti gradiliSte i ukloniti sve ostatke grade i materijala.

MJERE ZASTITE OD POZARA ZA VRIJEME KORISTENJA GRADEVINE

U toku eksploatacije gradevine potrebno je provoditi mjere protupozarne zastite, na nacin i u skladu sa
vazec¢im PRAVILNICIMA, dok ¢e kontrolu tih mjera provoditi mjerodavni organi.

NORME

Celiéne cijevi za vodovod

PEHD cijevi i fazonski komadi za vodovod
PE-X vodovodne cijevi i fazonski komadi

HRN

C.B5.225

DIN 8074/8075
DIN 16892/893

Ravni protoéni ventili M.C5.260
Ravni proto¢ni ventili s otvorom za praznjenje M.C5.261
Kutni proto¢ni ventil M.C5.251
Ventil za praznjenje M.C5.280
Plovni ventil za vodokotli¢ M.C5.820
Zasuni M.C5.600
Sanitarna keramika U.N5.100
Umivaonici U.N5.110
Kade, polukade i tu§ kade U.N5.210, 2201 230
Zidna baterija s tuSem M.C5.802
Stojeca baterija s pokretnim ispustom M.C5.805
Sifon za umivaonik M.C5.810
Odljevno koljeno s &epom M.C5.812
Preljevno koljeno M.C5.813
Rucéni aparati za gaSenje pozara Z.C2.010
Vatrogasna crijeva Z.C2.010
Hidrantski nastavci Z.C2.011
Vatrogasna mlaznica s ventilom Z.C2.063-066
Separatori lakih ulja DIN 1999
Poklopci za okna M.J6.210
PP kanalizacijske cijevi i fazonski komadi DIN 19560
Lijevano Zeljezne kanalizacijske cijevi i fazonski komadi DIN 19522

PVC cijevi i fazonski komadi SN4 za kanalizaciju

DIN 19534 i 8062

_ Projektant:
Mate Zagar, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMOR *,' INZEMJERA GRABEVINARSTVA
Mate Zagar

dipl.ing.grad.
Ovlasten! inzs
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Na temelju Zakona o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13) i Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13)

donosi se:
3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
1. Projektirana instalacija izvada se prema projektnoj dokumentaciji €iji je prilog ovaj program.
2. Sastavni dio projektne dokumentacije su:
- tehnicki opis
- tehnicki proracun
- program kontrole i osiguranja kvalitete
- predraéun
- priloZeni nacrti

3. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom ugovoru obvezan je dobaviti izvodac¢, sve prema
specifikaciji materijala prikazanoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s vazeé¢im zakonskim
propisima.

4. Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuci atesti i certifikati kojima se
dokazuje kvaliteta ugradenog materijala i opreme.

5. Narucilac je obvezan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

6. Narucilac je obvezan prije poletka radova dostaviti izvodacu imena osoba ovlaStenih za
obavljanje nadzora nad izvedbom.

7. lzvodac je obvezan svog ovlastenog predstavnika - rukovodioca radova- imenovati prije pocetka
radova i o tome pismeno izvijestiti narucioca.

8. Narucilac se obvezuje da ¢e osobe ovlastene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom
predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvodaCa radova, obilaziti radilite i s
rukovodiocem radova zajednicki rijeSavati nastale probleme.

9. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova narudilac ¢e rjeSavati sa izvodaCem preko osoba
ovlastenih za vrSenje nadzora.

10. Izvodal se obvezuje da ¢e redovito upisivati u montazni dnevnik sve potrebne podatke koje je
obvezan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguciti svakodnevni uvid u
montazni dnevnik.

11. IzvodaC je obvezan prilikom izvedbe obavljati zakonom propisana ispitivanja ugradenog
materijala i upisivati ih u dnevnik.

12. Osobe ovlaStene za vrSenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvrSenim
radovima.

13. Obavijest o zavrSetku radova izvodac je obvezan dostaviti pismeno naruciocu.

14. Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koriStenja, odnosno stavljanja u pogon
instalacije, narucilac je obvezan zatraZiti tehnicki pregled izvedenih radova u svrhu utvrdivanja
njihove tehnicke ispravnosti.

15. TroSkove tehnitkog pregleda snosi narucilac.

16. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugradenog materijala i opreme, zajedno sa svim
potrebnim uputstvima za upotrebu i odrzavanje izvedene instalacije obvezan je izvodac¢ dostaviti
naruciocu prije izvrSenja tehni¢kog pregleda.

17. Poslije tehni¢kog pregleda izvrit ¢e se primopredaja izvedenih radova izmedu izvodaca i
narucioca i to u najkraéem moguéem roku.

18. Instalacija se moZze koristiti, odnosno staviti u pogon tek poSto nadlezna ustanova da odobrenje
za njihovu upotrebu.

19. Primopredaja radova izmedu izvoda€a i naru€ioca obuhvaca utvrdivanje opsega izvedenih
radova te konacni obracun radova.

20. Za kvalitetu izvedenih radova izvoda¢ jamdi dvije godine od dana izvrenog tehni¢kog prijema, a
za ugradenu opremu prema garantnom listu proizvodada. Minimalni garantni rok iznosi za
ugradenu opremu 6 mjeseci od dana izvr§enog tehni¢kog prijema.

21. U garantnom roku izvodal je obvezan o svom troSku otkloniti sve nedostatke izazvane
nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.

22. lzvoda¢ ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oStec¢enjem ili nestru¢nim koriStenjem
izvedene instalacije.

23. Ako narucilac bez posebne pismene dozvole izvodada upotrijebi i koristi izvedenu gradevinu

prije tehni¢kog pregleda i prijema, smatra se da je time narucilac preuzeo kvalitativno i
kvantitativho u punom opsegu cjelokupnu instalaciju.
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24. Prema pravilniku o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje
poZara prvo ispitivanje sustava smiju obavljati samo pravne osobe koje su ishodile ovlast
Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem Stivu Ministarstvo) za obavljanje poslova ispitivanja
ispravnosti sustava, a koje nisu proizvele ili ugradile sustav ili njegove elemente, odnosno nisu
vlasnici niti korisnici sustava.

25. Provjera ispravnosti izvedene hidrantske mreze, ako posebnim propisom nije drugacije
odredeno, sastoji se od:

- pregleda odobrene tehnicke (projektne) dokumentacije,

- pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano,

- pregleda isprava o kakvoéi elemenata izvedenog sustava sukladno ¢&lanku 2. ovog
Pravilnika iisprava o tlacnoj probi dijelova sustava za koji su propisane tlacne probe,

- provjere sustava za dobavu vode,

- mijerila tlaka i protoka vode na hidrauli¢ki najnepovoljnijem mjestu,

- tlatna provjera savitljivih vatrogasnih cijevi u hidrantskom ormari¢u i drugih ispitivanja i
provjera koji su neophodni za utvrdivanje njene ispravnosti.

Projektant:
Mate Zagar, dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMORA INZEXIERA GRADEVINARSTVA
Mate Zagar g
dipl.ing.grad.

Ovlasteni inze gradevinarstva >
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4. PROJEKTNI ZADATAK

A. VODOVOD

1. Hladna voda

Instalaciju vodovoda prikljugiti na postojecu internu vodovodnu mrezu u Skoli.

Razvod predvidjeti od &eli€nih pocin€anih cijevi na narez spojenih pomocu fitinga. Predvida se izvedba
instalacije standardno.

B. INSTALACIJA KANALIZACIJE

PrikljuCak kanalizacije objekta izvesti na postoje¢e revizijsko okno u blizini objekta, na internu
kanalizaciju. Kanal oko objekta predvidjeti od PVC kanalizacionih cijevi (REHAU DIN 19534). Oborinske
vertikale se ispuStaju na teren.

C. SANITARNI UREDAJI

Sanitarni uredaja u predmetnom projektu nema osim vindabone.

D. PROTUPOZARNA ZASTITA

Instalaciju protupozarne zastite priklju€iti na postojeéu internu hidrantsku mrezu u krugu Skole.
Razvod predvidjeti od €eli¢nih pocin¢anih cijevi na narez spojenih pomodéu fitinga. Predvida se izvedba
instalacije standardno.

ZA INVESTITORA:
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5. TEHNICKI OPIS

Na temelju zahtjeva Investitora i u skladu s dogovorenim zahtjevima projektanta - arhitekta, izraden je
projekt vodovoda i kanalizacije za REKONSTRUKCIJU (dogradnju) KOTLOVNICE NA BIO MASU U
OSNOVNOJ SKOLI ,,dr. FRANJE TUDMANA” U LICKOM OSIKU, na k.&.br. 3953, k.o. Li¢ki Osik.

A. VODOVOD
Al Funkcionalni dio

Objekt se predvida prikljuciti na postojec¢u internu vodovodnu mrezu.

Cijelu vodovodnu mrezu potrebno je poloziti u padu prema vodomjeru. Na svim mjestima prije izljeva ili
zajednicki predvidaju se propusni ventili u sluCaju kvara instalacije, isto tako i u podnozju vertikala
predvidaju se slobodno protocni ventili s ispustom.

A.2.  Tehniéki dio

Ovim projektom obuhvacena je kompletna vodovodna instalacija unutar objekta zakljuéno do
predvidenog priklju¢ka na postoje¢u internu vodovodnu mrezZu.

Kompletna instalacija je rijeSena unutar objekta iz &eli¢nih pocinanih cijevi i fitinga, te mesinganih
armatura na mrezi.

Instalacija hladne vode predvida se polagati u zemlju i zidne usjeke.

Cijevi montirane u zemlji polaZzu se na sloj pijeska od cca 3 cm, te se nakon kompletne montaZe natkriju
slojem pijeska od cca 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Cijevi van objekta voditi na - 1,20 m od kote
terena.

Izolaciju cijevi hladne vode u zemlji treba izvesti dvostrukim omatanjem jutene trake natopljene u hladnu
bitumensku emulziju s 3 vru¢a bitumenska premaza naizmjenice - izolaciju se moZe izvesti omatanjem
cijevi dekorodal trakom.

Cijevi vodene u zidnim usjecima i instalacionim otvorima izolirati filcanom trakom u normalnom
izvodenju koja se pri¢vrdéuje spiralnom mesinganom Zicom, odnosno izolirati s dva omota filca na cijevi
tople vode.

Kompletan razvod vodovoda izvodi se od pocin€anih cijevi i odgovarajuéih fasonskih komada.
Praznjenje instalacije odnosno usponskih vodovoda omogucéeno je preko ispusnih izlieva na dnu
vertikala, ali treba po moguénosti uvijek koristiti praznjenje preko vodomjernog okna, a i svi horizontalni
vodovi moraju imati nagib prema vodomjernom oknu.

Cijevi vodene u zidnim usjecima, slobodno vodene po konstrukciji i instalacionim otvorima obujmljuju se
kukama i obujmicama na svakih 2,0 m u ravnom potezu, odnosno kod svakog skretanja.

Pocin€ane cijevi spajaju se navojima i fitinzima, a brtve kudeljnim vlaknima natopljenim u laneno ulje
omotanim oko lozice. Nakon kompletne montaze vodovodne instalacije treba izvrsiti tlacnu probu na tlak
od 15 bara. Prije tlatne probe treba mrezu napuniti i drzati je pod pritiskom 2 - 3 atm, u trajanju od 24 do
36 sati.

Tlaénoj probi obavezno je prisutan nadzorni organ.

Cjevovod treba dezinficirati nakon tlaéne probe prije upotrebe (otopina klora), isprati i pustiti u redovan
pogon.

A.3. PRANJE | DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Po dovrSenju i uspjeSno provedenoj tlatnoj probi potrebno je prije pustanja u pogon obaviti pranje i
dezinfekciju cjevovoda. Cjevovod treba dobro isprati sanitarno &istom vodom, a zatim dezinficirati
otopinom klora (30 mg/lit) u vr.emenu od 6 sati. Nakon tog vremena rezidualni klor ne smije biti manji pd
10 mg/lit. Nakon dezinfekcije cjevovod se mora ispirati ¢istom sanitarnom vodom tako dugo dok se
sadrzaj klora ne smaniji ispod 0,1 mg/lit.
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B. KANALIZACIJA

B.1. Funkcionalni dio

Odvodnju objekta predvida se prikljuciti na postoje¢e kanalizacijsko okno postojece interne kanalizacije
u krugu objekta, preko pumpnog okna u kojem je smjeStena pumpa za prepumpavanje.
Kompletni razvod kanalizacije izvodi se PVC kanalizacijskim cijevima.

B.2. Tehnicki dio

Ovim projektom obuhvacena je kompletna unutarnja odvodnja objekta do zakljuéno postoje¢eg okna
interne kanalizacije.
Instalacija je rijeSena:
- odvodnja sabirnih vodova temeljne i interne kanalizacije objekta do prikljuc¢ka na internu
kanalizaciju od PVC kanalizacijskih cijevi (WAWIN KG DIN 19534) klasa B SN4
- priklju€ci od sanitarnih uredaja i kanalizacijskih armatura do glavnih odvodnih vertikala od
PVC cijevi — samogasive polipropilenske cijevi s kolCakom (boja RAL 7037 svjetlo siva
WAWIN PP DIN 1956 i DIN 4102 B1)

PVC cijevi polazu se u rovove na sloj pijeska 10 cm te se nakon kompletne montaZe natkriju slojem
Sljunka 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi.

Spajanje se vrsi na kol&ak, a brtvljenje gumenim brtvama prema uputi proizvodaca. Cijevi se montiraju u
projektiranom padu s prethodnim ozna¢avanjem karakteristi¢nih to¢aka na trasi.

Vertikalna kanalizacija objekta izvesti ¢e se od PVC cijevi na kol€ak. Cijevi se spajaju na kol€ak, a brtve
gumenim brtvama prema uputi proizvodaca.

Pri€vrsivanje kanala uz konstruktivni element po kojem se vode, vrSi se pri€vrsnicom i kukama.
Pri€vrsnice za cijev vodene uz zid usidruju se uz istoga (Stemanje otvora i zatvaranje sidra cementnim
mortom 1:3).

Plasti¢ne cijevi montirat ¢e se spojem na kol¢ak, a brtve se na jedan od priznatih naina.

Sluziti se uputama proizvodaca. Priklju€ci od pojedinih sanitarnih uredaja na glavne odvodnike izvesti ¢e
se od PVC cijevi. Cijevi se spajaju na kolcak.

Prodori cijevi kroz zid moraju imati odgovarajuci otvor i izolaciju (bitumenska ljepenka) s premazima,
povezanu preklopom s izolacijom konstrukcije ukoliko je ima.

Priklju€ci svih cjevovoda od plastike na kontrolna okna i druge gradevine od betona treba izvrsiti putem
posebnih prikljuénih komada KGF (proizvodnja WAWIN).

Sve gradevne radove na izvedbi instalacija treba izvesti prema vaze¢im standardima i normativima.
Koristiti Hrvatske i DIN norme. Kontrola funkcioniranja kanalizacije predvidena je kroz revizione
fazonske komade i reviziona okna, ¢emu je posvecena posebna paznja.

Nakon kompletne montaze kanalizacijske instalacije izvrsiti kontrolu na vodonepropusnost kompletne
instalacije i svih kanalizacijskih uredaja na nacin kojeg odredi nadzorni organ uz prilog atesta.

B.2.1. Kanalizacijskarevizijska okna

U svrhu pogona kanalizacije, te pregleda i otklanjanja eventualnih neispravnosti projektirana su na
lomovima trase i priklju¢cima kanalizacijska kinetirana revizijska okna pokrivena lijevano Zeljeznim
poklopcem srednjeg tipa. Ulazu okna je tipskim lijevano Zeljeznim penjalicama. na svim mjestima
predvideno projektom izvesti vodonepropusna armirano betonska revizijska okna vel. 60/60 i 60/100 cm
prema detalju u vodonepropusnom armiranom betonu C25/30 i odgovaraju¢oj dvostranoj oplati.

Svi Sahtovi moraju imati kvalitetno izvedene kinete, a poklopac niveliran sa zavrSnom obradom terena.
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C. SANITARNI UREDAJI

Sanitarni uredaja u predmetnom projektu nema osim vindabone.

D. PROTUPOZARNA ZASTITA

Za zastitu gradevine od pozara Koristit ¢e se vanjska i unutrasnja hidrantska mreza.

Vanjska hidrantska mreZa sastavni je dio vanjske gradske vodovodne mreZe i unutarnje hidrantske
mreze, te nije predmet ovog projekta.

Unutrasnja hidrantska mreza izvest ée se spojnim vodom dimenzioniranim na koli€inu vode prema
Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06 od 18.01.2006.) koja mora imati proto¢nu
koli€inu prema tabeli 1, a najnizi tlak na mlaznici kod min. proto¢ne koli¢ine ne snije biti manji od 0.25
Mpa.

Opskrba hidrantske mreze vodom rijeSena je priklju¢kom na postojeéi interni razvod hidrantske mreze.
Polozaj zidnog protupozarnog hidranta odreden je tako da je cijela tlocrtna povrsina zasticena.

Hidrantski ormaric¢i ugraduju se slobodno na zidu na putovima evakuacije na lako uocljivim mjestima na
visini 1,2 m od gotovog poda do donjeg ruba hidrantskog ormarica.

Svaki komplet zidnog hidranta (hidrantski ormari¢) opremljen je s 15,0 m trevira crijevom i mlaznicom.

Po dovrSenju protupozarne instalacije vodovoda, a prije zatvaranja zidnih usjeka potrebno je izvrsiti tlacnu
probu tlakom od 15 bara.

Po uspjesno izvrSenoj probi izvrSiti izolaciju cjevovoda i zatvaranje zidnih usjeka.

Prije predaje instalacije korisniku na upotrebu izvrSiti funkcionalno ispitivanje hidrantske mreze sukladno
Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gaSenje pozara, NN 08/06 i Zakonu o zastiti od pozara NN 92/10.

Po uspjesno izvrSenom ispitivanju izdati odgovarajuci atest.

Za preventivho gaSenje poZara, a sukladno “Pravilniku za odrZzavanje i izbor vatrogasnih aparata”, u
zgradi ¢e se montirati vatrogasni aparati punjeni suhim prahom za ru¢no gasenje pozara tip 15JG. Aparati
se montiraju na vidljivom mjestu 1,1 m od gotovog poda.

Projektant:
Mate Zagar dipl.ing.grad.

HRVATSKA KOMOR ‘!‘ INZENJERA GRADEVINARSTVA

Mate Zagar

dipl.ing.grad.
Ovladteni inZs )
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6. HIDRAULICKI PRORACUN
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6. HIDRAULICKI PRORACUN

6.1. VODOVOD

6.1.1. Hladnavoda

Potreba hladne vode dobiti ¢e se na bazi broja sanitarnih uredaja i jedinica optereéenja.

6.1.2. PotroSnja hladne sanitarne vode (po BRIX-u):

Red. Vrsta sanitarnog uredaja Broj uredaja UKUPNO
br. J. 0. J. 0.
2. Umivaonik + izljev 3 0,50 1,50
UKUPNO: J. O. 1,50

Odabran priklju¢ak koji se priklju€uje na sanitarni vod g 20 mm zadovoljava.
Q=0,306I/s

6.1.3. Hidrantska mreza i sprinkler prikljuéak na puznom dozatoru

Najvece pozarno opterecenje je 300 MJ/m? §to odgovara mjernoj proto¢noj koli¢ini vode 25 I/min.

U skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mrezi za gasSenje pozara NN 08/06. ¢l. 12. na najpovoljnijem
mjestu svakog poZarnog sektora, unutarnja hidrantska mreZza mora imati proto¢nu koli¢inu vode
najmanje jednu koli¢inu u tablici 1.

Potreba sanitarne vode Q=0,3061/s
Potreba protoka za gaSenje poZara je Q=0421I/s
Potreba protoka za SLE i HLE Q=0461/s
Ukupni protok Q=1,1861/s

SLE- automatski sustav za gaSenje poZara sa spremnikom sadrZaja vode 20 lit
HLE — instalacija za ru¢no gasenje pozara

Na novoj lokaciji postoji vanjska hidrantska mreza koja se moZze Koristiti za gaSenje.
Usvojen priklju¢ak @ 50 mm na postoje¢u mrezu.

6.1.4. Kontrolatlaka na najnepovoljnijem hidrantu

od-do Q i otpor duz. Ukupan
I/sek mm bar/m' m' otpor bara

vanjski vodovod
- priklju¢ak vodomjernog okna 4,30 80 0,0010 10 0,01
priklju€ak za kotlovnicu 1,186 50 0,002 50 0,1
Otpor na priklju¢ku 0,500
Ukupan otpor na mreZi 0,61
Min. pritiska na hidrant 2,50
Geodet. visinska razlika 0,30
Minim. potr. tlak na PR1 3,41

Prilikom spoja sanitarne i hidrantske vode za potrebe kotlovnice ne poveéava se postojeCe opterecenje
u internoj mreZi sanitarne kao ni hidrantske vode,tako da postojeci priklju¢ak na javni vodoopskrbni
cjevovod u potpunosti zadovoljava i nije potrebna rekonstrukcija!

Raspolozivi tlak na unutarnjoj hidrantskoj mrezi na najnepovoljnijem mjestu iznosio je viSe od
potrebnog.




" ARHINGTRADE" d.0.0. REKONSTRUKCIJA (dogradnja) KOTLOVNICE NA T.D. 16/16 ZOP MZ-16/16

Gradevina:  BJOMASUU OS$ ,,Dr. FRANJE TUDMANA* LICKI OSIK

Gajeva 47, Zagreb Mapa: 4 Str. 23
. . Gl. projektant:
gaI_Z,Aa\/’Jl:l(IJJSII?(;(a)JEKT Investitor: 0S$ , Dr. FRANJE TUDMANA* MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.
RIJECKA 2, LICKI OSIK Projektant:

VODOVODA | KANALIZACIJE ° o
MATE ZAGAR, dipl.ing.grad.

6.2. KANALIZACIJA

6.2.1. Sanitarna otpadna voda objekta

Vrsta objekta N K NxK P q (I/s) Q
I/'s
umivaonik 3 0,5 15 14,3 0,17 0,073
Q=0,0731/s

6.2.2. Dimenzioniranje prikljuénog kanala

Usvojeni temeljni priklju¢ni profil @ 110 mm v = 0,65 m/s, punjenje 0,6 D, pad 2%, Q = 3,63 I/s.

Novo optereéenje na odvodni postojeéi sustav je isto kao postojece (kotlovnica koja se stavlja u
mirovanje), prema tome postojeéa kanalizacija u potpnosti zadovoljava.

6.2.3. Pumpno okno

Odabrana pumpa Q=0,1 I/s.

_Projektant:
Mate Zagar dipl.ing.grad.
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A/ VODOVOD
1. Dobava i montiranje poc. tlagnih cijevi i fitinga.
Cijevi koje se polazu u zemlji izolirati vru¢im
premazom bitumena (resitol) i omotati dekorodal
trakom, odnosno cijevi tople vode i regulacije izolirati
mineralnom vunom 30 mm, te omotati dekorodal
trakom.
Svi izlazi instalacije iz zida moraju biti sakriveni
rozetom. PriévrS¢enje cijevi vrSiti pomoéu kuka i
obujmica na razmacima od 2 m te kod svakog
ogranka.
Nije dozvoljeno savijanje cijevi. Po zavrSenoj montaZzi
vodove treba ispitati na tlak od 15 bara (15 kp/cm2).
Obradun po m' montirane cijevi prema profilu s
izolacijom.
- cijevi u zemlji i u nasipu:
2 50 mm m' 20,00
2 20 mm m' 45,00
2. Dobava i montiranje mjedenog proto¢nog ventila s
ispusnom slavinom, komplet. Ventili se montiraju na
priklju¢ku usponskih vodova i kod vodomjera, a u
skladu s monterskim shemama vodovoda. Obracun
po komadu prema profilu.
2 50 mm kom 1,00
g 20 mm kom 1,00
3. Dobava i montiranje EC zastite od povratnog toka
vode.
g 50 mm kom 1,00
2 20 mm kom 1,00
4. Ispitivanje instalacije na tlak od 15 bara i dezinfekcija
cjevovoda otopinom klora. kompl. 1,00
5. Izrada priklju¢ka na postoje¢i interni vodovod za
sanitarnu vodu.U stavku ulazi rezanje
cjevovoda,izrada prikljuCka i dovodenje terena u
prvobitno stanje. Obradun po komadu komplet
izvedenog priklju¢ka sa svim potrebnim materijalom i
radom. kom 1,00
6. Izvedba priklju¢ka hidrantske vode. U stavku ulazi
iskop zemlje, dobava i montaZa cjevovoda sa svim
brtvenim  materijalom i  potrebnim fitinzima,
armaturom, izoliranjem, ispitivanjem, zatrpavanjem
rova te odvoz preostalog materijala te dovodenje
terena u prvobitno stanje.
Obracun po komadu komplet izvedenog prikljucka. kom 1,00
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7. Dobava i ugradnja zidnog protupozarnog hidranta u
ormari¢u veli¢ine 50 x 50 cm obojenog crvenom
bojom i oznadenog slovom "H", a sadrZi slijededi
komplet vatrogasnog pribora: poZarni hidrantski
ventil f 50 mm, nesagorivo vatrogasno tlacno crijevo
duZine 20 m, spojnica i vatrogasna mlaznica sa
ventilom. Ormari¢ se ugraduje na zid objekta. kom 1,00
8. Izvedba priklju¢ka opreme za hladnu vodu.
Obradun po komadu komplet izvedenog prikljucka. kom 3,00
9. Funkcionalno ispitivanje unutarnje hidrantske mreze.
Obracun po komplet ispitane mreze.
kompl. 1,00
10. Kvalitetno ispitivanje voda nakon montaze kompletne
opreme (Zavod za zastitu zdravlja) i izdavanje atesta
o kvaliteti.
Obracun po komplet ispitane vode. kompl. 1,00
Al UKUPNO: VODOVOD
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B/ KANALIZACIJA
1. Dobava i montaza PVC kanalizacijskih cijevi (DIN
1953) kao WAWING KG KLASA B SN4 i fazonskih
komada za horizontalne odvode vanjske, temeljne
kanalizacije. Cijevi se polaZzu na sloj pijeska od 10
cm, te se nakon kompletne montaze natkriju slojem
pijeska 5 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Priklju¢ene na
kontrolno okno, izvesti putem posebnih prikljuénih
komada. Oznake KGF (proizvodnje WAWIN).
Obradun se vrSi po m' kompletno montirane cijevi
zajedno s posteljicom, nadslojem te sa spojnim i
pomoénim materijalom. Fazonski komadi
obracunavaju se kao 1 m' cijevi.
® 110 mm m' 10,00
® 32 mm m' 25,00
2. Dobava, donos i ugradba reSetke dim. 100/100 cm
sa slivnikom.
Obradun po komadu komplet ugradene reSetke sa
svim spojnim materijalom. kom 1,00
3. Ispitivanje kanalizacije na proto€nost i nepropusnost
spojeva i uredaja uz dobivanje odgovarajucih atesta.
Obracun po m' ispitane dionice.
komplet 1,00
4. Dobava donos i ugradba vindabone. U stavku ulazi i
slavina za hladnu vodu sa holenderom i sifonom.
Obracéun po komadu komplet ugradene vindabone. kom 1,00
5. Dobava, donos i ugrtadba pumpe za prepumpavanje
podnih voda kotlovnice.
Pumpa Q=1,01/s, H=5m, spojenu na el.energiju.
Obracun po komadu komplet izvedene pumpne
stanice. kom 1,00
B/ UKUPNO: KANALIZACIJA
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Red. broj

C/

Opis stavke

GRADEVINSKI RADOVI

Stemanje poda (iskop) do prikljuéka na postojeéi
vodovod i do postojeCeg prikljucka na razvodu.
Stmanje u zidu 0,8 m do dubine 0,4 m.

Obracun po m” komplet iskopanog poda.

Iskop zemlje, bez obzira na kategoriju, rovova za
polaganje vodovoda s planiranjem dna rova,
zatrpavanjem cijevi uz nabijanje, odvoz i razastiranje
preostalog materijala.

Obracéun po m3

Izrada pjes€ane posteljice i nadsloja debljine 10 cm
za lezZaj cijevi vodovoda i kanalizacije.

Probijanje otvora u postoje¢em armiranobetonskom
revizionom oknu za spoj odvodnje kotlovnice sa
izradom prikljucka na okno koje je sastavni dio
projektne dokumentacije.

Kod radova potrebno je paziti da se ne oSteti
postoje¢a kanalizacija.

U cijenu ukljuditi utovar, prijevoz, istovar, razastiranje
i ugradnja na deponiji poruSenog materijala.

ObraCun po komadu izvedenog spojana reviziono
okno.

Dobava, donos i ugradba betona za izradu
prikljuénog vodovodnog okna iz betona C 25/30 vel.
80/80/200 cm.

Obracun po komadu komplet izvedenog okna sa
poklopcem, stupaljkama i svom opremom.

Dobava, donos i ugradba betona za izradu
prepumpnog okna 80/80 sa poklopcem i
stupaljkama. Okno vodonepropusno.

Obracun po komadu komplet izvedenog okna.

Zatrpavanje rova i oko Sahtova nakon montaZe i
zasipavanje cjevovoda zamjenskim materijalom uz
nabijanje u slojevima od 20 cm laganim ru€nim
nabijaCima. ObraCun sve kompletho po m3
ugradenog materijala.

Odvoz viSka preostale zemlje nakon izvrSenih svih
zatrpavanja rovova na deponiju udaljenosti do 5 km.
U stavku ukljugiti utovar, transport, istovar iplaniranje
zemlje na deponiju.

Dovodenje poda (terena) u prvobitno stanje.
Obracun po m2 kompletno uredenog poda

Jed.mjera  Koli¢ina

m' 15,00

m 15,00

m 5,00

kom 1,00

kom 1,00

kom 1,00

m 60,00

m 50,00

m? 40,00

Jed.cijena

Iznos

UKUPNO: GRADEVINSKI RADOVI
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TLOCRT PODRUMA

DOZRACNA FIKSNA ZALUZIJA PRI PODU
TIP FZ 600x585 mm

x 660 y
5 25 600 29 5
R T OTVOR ZA UNOS KOTLA DIM. |
” zaporni ventil 130220 cm (PO UGRADNJI ZATVORITI) |
i Za wﬂm&mpm.od:. H.HH_H/ POSTOJEGA ZGRADA SKOLE ~ DOZRACNAFIKSNAZALUZIUA PRIPODU |
TIP FZ 600x585 mm
|
! A@ 3 pdstojecs 313
RET90 5 (stubiste & .
] oY g
© _, L _Potbpha ' ! =L
 — = . . . .
predprostor ” ” ?l,s% %\% ”QW d50 [ %\ ) voﬁo._m.op E.HE.EQWW
P=7,8 m2 = zaporni ventil i
FTrs &wq hvata¢ netistoca
|| > ) $25mm
o PROTUPOZAR! RATI
% m | f SANDUK S PIJESKOI
© © RN »
~__ Postojeci
i i i komandni [Te)
Ll ormari¢ N~
ukopano skladiste OTVOR ZA ZA_DVORANU-PTY «©
sjecke/peleta zozi? -
P=27,00m2 PUZA /%
74 8
I
o REI90 vowa_m.om
RIS < kotlovnica
Ly ) keram.pl.
o L P=29,00 m2
-arm.beton u glatkoj oplati (VN) 25,0 cm f
-HI-2x polimerbitumenska traka
(varena, preklop 15 cm) L
-ekstrudirani polistiren (XPS) 30 kg/m3 5,0 cm
-drenazna traka s ¢epi¢éima a
FIKSNA ZALUZIJA TIP FZ 600585 mm
SA MS ZICANOM MREZICOM 4oka/cm2
255
5 25 450 20 130 )50, 502 50,
il i T 1 T 7
1262
660 + POSTOJECA ZGRADA SKOLE novo R.0. na postoje¢oj kanalizaciji

1. TOPLOVODNI KOTAO NA SJECKE | PELETE TIP TURBOMAT 250 kW — FROLING

1.1.PUZNI TRANSPORT SJECKE DO KOTLA 5,5m
2. 2X AKUMULACIJSKI SPREMNIK OGRJEVNE VODE SADRZAJA V=2200 lit
3.EKSPANZIJSKI MODUL S TLACNOM PUMPOM TIP A3—II-T-PIREKO

4.JONSKI' OMEKSIVAC VODE ZA PRQOTOK 1,5-2 m3/h-TIP 0V-1,5-S—PIREKO

5.POSTOJECI TOPLOVODNI KOTAO NA ULJE — GRIJANJE, UCINKA 325 kW
6.POSTOJECI RAZDJELNIK TOPLE VODE
7.POSTOJECI SABIRNIK TOPLE VODE

OPASKA:
-KOTAO | PUZNI TRANSPORTER UNJETI PRIJE
ZATVARANJA STOPNE PLOCE SPREMISTA
-ZID IZMEDU KOTLOVNICE | SKLADISTA SJECKE/PELETA
MORA BITI VATROOTPORNOSTI MIN 90 min
-PRIJE 1ZVODENJA SVIH RADOVA NA GRADILISTU
SVE MJERE OBVEZNO PREKONTROLIRATI
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NOVI CELICNI DIMNJAK INOX @ 300 mm ,h=10 m

TIP ICS 25_300-SCHIEDEL
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NOVI CELICNI DIMNJAK INOX @ 300 mm ,h=10 m

TIP ICS 25_300-SCHIEDEL

+0,00

in g

J‘
A,:wA/
el ko

283

-3,13

€
S
~ 4
-vegetacijski sloj 9,0 cm /
-supstrat humusni sloj 10,0 cm
2 -geotekstil 300 g/m2  0,2cm
™~ -drenazni sloj 8,0cm [
-cementni estrih 3,0cm 7
ALUMINIJSKI POKLOPAC -geotekstil 300 g/m2 02cm -
S MEHANIZMOM HI |
ZA ZAUSTAVLIANJE I LOKOTOM -AB ploga U padu 1.0% 25,0 cm 7
N \
-asfaltbeton AB-8 3,0cm N
-bitumenizirani nosivi sloj BNS 22C 4,0 cm OTVOR ZAUNOS 7
-nevezani, mehanicki zbijeni kamen SJECKE/PELETA ,
materijal, Ms=60 MN/m2 25,0 cm . -
-posteljica Ms=25 MN/m2 %7 LE %w
o+ \F\ b ;
17 + +++++++++ - |
++++++++++++++++ .A;O
+w+++++++++++++++++++++ -
++++++++++++++++++++++++++++
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-arm.beton u glatkoj oplati (VN) 25,0 cm
-HI-2x polimerbitumenska traka
(varena, preklop 15 cm)

-ekstrudirani polistiren (XPS) 5,0 cm
-drenazna traka s ¢epi¢ima 1,0cm

drenazna cijev @150 mm

-AB ploca 25,0cm
-Sljunéani nasip 30,0 cm

dogradnja |

postoje¢a zgrada Skole
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zaporni ventil

za instalaciju HLE

postoje(ji priklju¢ak $25mm

zaporni ventil i
hvataé neéistoca
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DETALJ R.O.
vel. 100x60/20 cm

MJERILO 1:20
PRESJEK A=A

LJ.Z.POKLOPAC  600/600 mm

kota poklopca

¥ .
— DETALJ PROVODNICE ZA SAHTOVE
s gumenom brtvom za priklju¢enje
PVC cijevi, ubetonirati pri betonaZi okna
v
LIJEVANOZELJEZNE
PENJALICE
PROVODNICA ZA SAHTOVE — PROVODNICA ZA SAHTOVE
SPECIFIKACIJA PRVODNICA
DN d L kom
mm | mm cm
100 | 110,4 24
._._1002._. WB10 125 | 125,4 24
150 | 160,56 | 24
200 | 200,6 | 24
LIJEVANOZELJEZNE 250 2506 | 24
PENJALICE 300 | 3157 | 24
400 | 400,8 | 24
500 [ 5010 24
4
' ARHINGTRADE doo
REKONSTRUKCIJA (dogradnja)
S 7 2000 KQTLOVNICE NA BIO MASU
14902 344 4622 345 14922 332 OS "Dr. F. Tudmana", Li¢ki Osik
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Mate Zagar m OS "Dr. F. Tudmana"
dipl.ing.grad. Licki Osik

AR dipl.ing.grad.
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Aufsatzstiick 360 x 300
mm, mit Abdeckung fir
wihibare Oberfliche, .
Belastungsklasse K3

PVC-U Druckleitung mit
integrierter Riickschlag-
klappe <0

—

WU-Beton
Dichtring i
(optional)
Tauchpumpe
mit 10 m Kabel

Kabeldurchfilhrung -~
]

detalj pumpe za prepumpavanje

Sinkamat-K duo
1205.00.00, 1205.00.01

—

565

H max. 675

Sinkamat-K duo
1205.00.02, 1205.00.03

Aufsatzstiick 360 x 300 mm,
mit Abdeckung fur wahlbare
Oberflache, mit Schiitzrost

150 x 150 mm, Belastungs-

__ or5

..300.

Abdeckwende
-platte

klasse K3

PVC-U Druckleitung mit
integrierter Rickschlag-

klappe -~

=

* @430 o
o

f"

Lﬁftl]mg DN 50T

565
_H max, 675

WU-Beton ; = '
Dichtring | |
({optional) H
Tauchpumpe

mit 10 m Kabel

Kabeldurchfiihrung 275
i sy i
o -y \_ Zulauf DN 100
g |

Zulauf DN 100

300

HRVATSKA KOMOR ‘] INZEMJERA GRADEVINARSTVA

Mate Zagar
dipl.ing.grad.
Ovlasteni inzs

gradevinarstva <>
G 508
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presjek rova
za polaganje pvc cijevi

[ X XIS XN ¢
NN /\\/\ /\\/\\/ AN
N PINVP VPN Y\
NI
N AN AN N AN
RGN,
®M<§(<§(/\(<\// N o
® ) ‘ 7R nasip materijalom iz iskopa
G X AN R
Sl 2| A A AN ,ﬂ,x&v ,?\,\,&A ,‘,LX ARSI VAN
2 g ol ol S SRR %/\ﬁnasip sitnim materijalom
.g %; D ™ b . \\\\
”g g S ‘ . ,//\,
= o] © o \\
R
: PVC kanalizacijska
o [k cijev sa naglavkom (F1)
a 1 \\
: R
o ol &Y Y SRR N
< = \\/ {O__? nasip pijeska (F2)
A N
s, Dn s
‘ Dv ‘
| B |
[ [
Dn S Dv B h H C F1 F2
cm cm cm cm cm cm cm me me
10,56 | 0,32 | 11,00 | 80,00 | 10,30 | 10,00 | 11,61 |0,0095|0,0944
15,36 | 0,40 | 16,00 | 80,00 | 10,36 | 10,00 | 12,34 [0,0200|0,1013
19,10 | 0,45 | 20,00 | 80,00 | 10,45 | 10,00 | 12,93 [0,0314|0,0988
24,02 | 0,61 | 25,00 90,00 | 10,61 | 10,00 | 13,66 [0,0491|0,1179
30,26 | 0,77 | 31,50 | 95,00 | 10,77 | 10,00 | 14,62 {0,0779]0,1299
39,02 | 0,98 | 40,00 |[110,00| 10,98 | 10,00 | 15,90 |[0,1256|0,1631
48,78 | 1,22 | 50,00 (120,00 11,22 | 10,00 | 17,32 {0,1962 0,1911
TABELA DIMENZIJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI
za temeljnu kanalizaciju (prema normi DIN 19534)
DN 110 125 160 200 250 315 400 500
d 110 125 160 200 250 315 400 500
S 3,2 3,2 4,0 4.5 6,1 7.7 9,8 12,2
za inst. kanalizacije (prema normi DIN 19560) HRVATSEAKOMOWZ XJERA GRADEVINARSTVA
DN | 32 | 50 | 75 | 110 | 125 | 160 mr&gggar |
d 32 50 7 110 125 160 Ovlasteni inZe gradevinarstva 4
S 1,8 1,8 1,9 2,7 3,1 3,9 G 508

Prilog br.8
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