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Popis mapa GLAVNOG PROJEKTA: 

 

 

MAPA 1 
 

Vrsta projekta: ARHITEKTONSKI PROJEKT  

Projektna tvrtka:  OBNOVITELJ d.o.o., Rujanska 3, Zagreb  

Broj projekta: 05-2020-A  

Projektant: Anka Ferić Marković, dipl.ing.arh.  

 
 

 

MAPA 2 

 
Vrsta projekta: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT 

Projektna tvrtka:    Polos d.o.o., Korčulanska 1, Zagreb  

Broj projekta: 08 20E  

Projektant: Milenko Musulin, dipl.ing.el.  
 

 

MAPA 3 

 
Vrsta projekta: PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA 

Projektna tvrtka:  OBNOVITELJ  d.o.o., Rujanska 3, Zagreb   

Broj projekta: 05-2020-S  

Projektant: Duško Borojević dipl. ing. stroj.  

 
MAPA 4 

 

Vrsta projekta: PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE  

Projektna tvrtka:  OBNOVITELJ d.o.o., Rujanska 3, Zagreb  
Broj projekta: 05-2020-V  

Projektant: Duško Borojević dipl. ing. stroj.  

 

MAPA 5 
 

Vrsta projekta: 

 

PROJEKT KONSTRUKCIJE 

 

Projektna tvrtka:  INK PROJEKT d.o.o. 

Višnjevac 7, Zagreb 

 

Broj projekta: G-194-20  

Projektant: Mr.sc. Jasna Glavočević Gattin, dipl. ing. građ. 
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Popis ELABORATA koji služe za izradu GLAVNOG PROJEKTA: 
 

 

1.) 

 
Vrsta projekta: ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA  

Projektna tvrtka:  Flamit d.o.o., Zagreb  

Broj projekta: 440420  

Projektant: Martina Gajdek, dipl. ing. arh.  

 

 

2.) 

 

Vrsta projekta: ELABORAT ZAŠTITE NA RADU  
Projektna tvrtka:  Flamit d.o.o., Zagreb  

Broj projekta: 330520  

Projektant: Martina Gajdek, dipl. ing. arh.  
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INVESTITOR: GRAD GOSPIĆ 
Budačka 55, 53000 Gospić 

OIB: 22538763965 

  

GRAĐEVINA: OŠ DR. FRANJO TUĐMAN 

Riječka 2, 53201 Lički Osik 
  

LOKACIJA:  Riječka 2, 53201 Lički Osik 

k.č.br.3953, k.o. Lički Osik 

  
BROJ PROJEKTA: 05-2020-S 

  

ZOP: RN-Z-05-2020 

 
VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna 

 
STRUKOVNA  

ODREDNICA : VODOVOD I KANALIZACIJA 

 
 

 Na temelju Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19) te 

Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog projekta 

s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (“Narodne novine broj 98/99), 

 PROJEKTANT:  Duško Borojević, dipl. ing. str. 

 Basaričekova 6, Koprivnica, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, 

Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, pod rednim brojem 21, klasa 

UP/I-310-01/99-01/21, daje slijedeću 

 
IZJAVU PROJEKTANTA 

 da je: 

 

 MAPA 3 -  GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE 

 
su usklađen u svim svojim sastavnim dijelovima, kao i sa važećim prostornim planovima 
- Prostorni plan uređenja grada Gospića, te s odredbama sljedećih zakona, 

pravilnika, propisa i normi: 

 
• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

• Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18)  

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 

• Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)  

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) 
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• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 

 118/18) 

• Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10) 

• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 

 36/19, 98/19) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

•  Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14,  

  41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom (NN  

 78/13)  

• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

•  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 

 građevnih proizvoda   (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)  

• Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (93/17) 

•  Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 

 komunalnog dop. (NN 15/19)  

• Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 

• Pravilnik o održavanju građevina (NN 112/14, 98/19) 

•  Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

 usklađenom području   (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 

 28/17 i 88/17) 

•  Pravilnik o tehničkim normativima i mjerama za projektiranje i izvođenje završnih 
 radova u građevinarstvu (SL SFRJ 21/90) 

•  Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u  

 građevinarstvu (SL SFRJ 21/90) (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem 

 odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (SL SFRJ  

 15/90) 

• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

• Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)  

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

•  Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplin. zaštiti u zgradama (NN 

 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 
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Zaštita na radu 

• Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)  

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

 

Zaštita od buke 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

•  Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

 borave (NN 145/04) 

 

Zaštita od požara 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

•  Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 
 zadovoljiti u slučaju požara     (NN 29/13, 87/15) 

•  Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 

 požara (NN 56/12, 61/12) 

•  Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SL SFRJ 
 53/88, NN 5/02) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

•  Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

 projektu (NN 88/11) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

• Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

 

i ostalim odredbama zakona, pravilnika, propisa i normi koji reguliraju predmetno 

područje. 

 
Zagreb, svibanj 2020.  

 

Projektant:  

 
Duško Borojević, dipl. ing. str.  
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2. TEKSTUALNI DIO 
  

2.1.  Tehnički opis 

 

 
 Za investitora GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 43000 Gospić, OIB: 22538763965 

razrađen je glavni projekt vodovoda i kanalizacije. 

 

 Razradom je obuhvaćena instalacija vode i kanaliziacije koje se sastoje od dorade 

razvoda vodovodne instalacije te prihvata oborinskih voda iz servisnog okna i okna za 
punjenje spremnika peletama. 

 

 2.2. VODOVODNA INSTALACIJA 

 
 Vodovodna instalacija unutar predmetnog dijela građevine spaja se na već 

postojeću vodovodnu instalaciju i izvodi se iz čeličnih cijevi promjera DN 25. Nakon spoja 

nove trase vodovodne instalacije, ugrađuje se kuglasti ventil koji služi za zatvaranje i 

otvaranje mlaznica smještenih unutar spremnika peleta. Vodovodna trasa se nadalje vodi 
pod strop podruma te na opisanoj visini prodire u spremište peleta. Na prodoru cijevi 

kroz zid obavezno je izvesti požarno brtvljenje vatrootpornosti identično vatrootpornosti 

zida kroz koji prolazi (min. 60 minuta). Nakon prodora vodovodne instalacije kroz 

požarnu zonu, vodovodna instalacija se račva na dvije grane (vidi crtež br. 2). Svaka 
grana završava ugradnjom mlaznica smještenih pod stropom spremnika peleta. Svrha 

ugradnje mlaznica je ovlaživanje peleta da ne bi došlo do samozapaljenja ili stvaranja 

prašine koja bi mogla uzrokovati zapaljivu smjesu. Ovlaživanje peleta vrši se ručno po 

vlastitom nahođenju korisnika. Kompletan cijevni razvod hladne vode potrebno je ispitati 

tlakom vode od 6 bara u trajanju od 24 sata. Nakon ispitivanja potrebno je sastaviti 
zapisnik koji će biti potpisan od voditelja radova i nadzornog inženjera.   

 

 2.3. OBORINSKA KANALIZACIJA 

 
Obirinska kanalizacija odvodi odobinske vode iz servisnog okna i okna za punjenje 

peleta, putem kanalizacijskih PVC cijevi smještenih u podu i zidovima te odvodi do 

prepumpnog okna smještenog u kotlovnici. Prepumpna crpka podiže oborinsku vodu na 

viši nivo te je tlačna strana crpke spojena na postojeću kanalizacijsku cijev izvan objekta. 
(vidi crtež br. 2). 

 

Kanalizacijski razvod unutar građevine izvodi se tvrdim PVC cijevima za 

kanalizaciju izrađenima prema normi HRN EN 1401-1 ili PP cijevima izrađenima prema 

normi HRN EN 1451, tjemene nosivosti SN-8, standardnog promjera DN 50, s 
minimalnim padom nivelete 1,5 % i pripadajućim PVC ili PP spojnim komadima.  

 

Spajanje PVC ili PP cijevi vrši se pomoću natičnih naglavaka te standardiziranih 

gumenih brtvi koje se montiraju u utor naglavka.  
 

OPĆE  NAPOMENE: 

 

 Ukoliko pri izvođenju radova dođe do oštećenja postojeće infrastrukture, izvođač 
je dužan obavijestiti nadležnog distributera i sanirati nastala oštećenja o vlastitom 

trošku.  

Obveza izvođača radova su: 

 
- sve instalacije priključka izvesti kvalitetno, prema pravilima struke i ovoj tehničkoj 

normi  
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3. TEHNIČKI PRORAČUN 

 

   
Ulazni podaci:  

 

- količina padalina za grad Gospić Q = 1,9 mm 

- površina servisnog okna Po= a x b = 3,3 x 2,4 = 7,92 m2 
- površina okna sa utovar peleta Pp = a x b  = 1 x 3,4 = 3,4 m2 

 

Potencijalna količina obosinke vode u servisnom oknu: 

 
Lo = Q x Po = 1,9 x 7,92 = 15,05 l/m2  

 

Potencijalna količina obosinke vode u servisnom oknu za punjenje peleta: 

 

Lp = Q x Pp = 1,9 x 3,4 = 6,46 l/m2  
 

Za odvod oborinskih voda u prepumpno okno zadovoljava kanalizacijska PVC cijev 

nazivnog promjera DN 50, koja pri padu kanalizacije od 1,5% i pri popunjenosti profila 

0,6 D cijevi, uz koeficijent hrapavosti k=1 mm, ima maksimalni protok vode od 0,0042 
l/s i brzine 1,05 m/s. 
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4. PREGLED PRIMJENJENIH PROPISA I STANDARDA 

 
• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) 

• Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) 

• Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17) 

• Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18)  

• Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

• Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 

• Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)  

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19) 

• Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19) 

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

• Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18) 

• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) 

• Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje  

 (NN 78/15, 118/18) 

• Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10) 

• Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  

 (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19) 

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 

•  Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina  

  (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19) 

• Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom  

 (NN 78/13)  

• Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08) 

•  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju 

 građevnih proizvoda   (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  

• Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)  

• Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

•  Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna 

 komunalnog dop. (NN 15/19)  

• Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 

• Pravilnik o održavanju građevina (NN 112/14, 98/19) 

•  Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u 

 usklađenom području 

  (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17 i 88/17) 

•  Pravilnik o tehničkim normativima i mjerama za projektiranje i izvođenje završnih 

 radova u građevinarstvu (SL SFRJ 21/90) 
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•  Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u  
 građevinarstvu (SL SFRJ 21/90) (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem 

 odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata) 

• Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata  

 (SL SFRJ 15/90) 

• Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) 

• Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)  

• Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 

•  Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplin. zaštiti u zgradama  

  (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18) 

• Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18) 

Zaštita na radu 

• Zakon o zaštiti na radu  (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)  

• Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

• Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

• Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 

 

Zaštita od buke 

• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18) 

•  Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 

 borave (NN 145/04) 

 

Zaštita od požara 

• Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

•  Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

 zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15) 

•  Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od 
 požara (NN 56/12, 61/12) 

•  Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SL SFRJ 

 53/88, NN 5/02) 

• Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

• Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

• Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

•  Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom 

 projektu (NN 88/11) 

• Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

• Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

• Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 
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5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 

1. Investitor može povjeriti izvedbu instalacija prema ovom projektu samo osobama 

registriranim za obavljanje te vrste djelatnosti. 

 

2. Svi elementi instalacija, izvedenih na temelju ovog projekta (cijevi, spojni 

elementi,       armatura, oprema i sl.), te materijali od kojih su isti proizvedeni, moraju 

odgovarati odredbama standarda koji su trajno ili privremeno priznati i prihvaćeni u 

Republici Hrvatskoj. 

 

3. Izvođač je dužan sve instalacije izvesti  kvalitetno i točno  prema nacrtima,  

odredbama troškovnika, općim i posebnim uvjetima, pravilima struke i postojećim 

zahtjevima lokalnog distributera ili gradskih odluka koje su na osnovu tih zahtjeva 

donesene. 

 

4. Prije početka radova izvođač je dužan pregledati projekte instalacija i obići trasu 

gradilišta. O eventualno uočenim nedostacima projekta ili o njegovim neophodnim 

promjenama izvođač je dužan pismeno izvjestiti investitora i zatražiti njegove daljnje 
upute. Odstupanje od konačno odobrenih nacrta i troškovnika dozvoljeno je samo na 

temelju odobrenja investitora, uz konzultaciju nadzornog organa i projektanta, a kod 

bitnih promjena i od organa koji je odobrio tehničku dokumentaciju. 

 

5. Preporuča se investitoru da o svim eventualnim nedostacima projekta pismeno 

obavijesti projektanta te da u slučaju potrebe bitnih promjena projekata instalacija 

zatraži odgovarajuće dopune. 

 

6. U koliko se prilikom izvedbe odstupi od odobrenih  nacrta, izvođač je dužan, 
nakon dovršenja instalacije, investitoru isporučiti nacrte izvedenog stanja. 

 

7. Investitor je dužan da dade izvođaču dovoljno velik, zatvoren prostor na gradilištu 

za uskladištenje i pripremu materijala. 

 

8. Naknadna bušenja na važnijim konstruktivnim dijelovima smiju se vršiti samo po 

odredbi i uputi projektanta, nadzornog organa i izvođača građevinskih radova. 

 

9. Izvođač predmetnih instalacija mora koordinirati izvedbu svojih radova s 

eventualnim izvođačima drugih instalacija kako ne bi došlo do nesporazuma i oštećenja 

novopoloženih ili već zatečenih instalacija na trasi. 

 

10. Izvođač instalacija dužan je za vrijeme izvedbe radova voditi dnevnik montaže, u 
koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montaži 

instalacija. 
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11. Po dovršenju instalacija potrebno je izvršiti ispitivanje nepropusnosti: 

- mreže vodovoda: tlakom vode od 6,0 bar u trajanju od 24 sata. O rezultatima 

ispitivanja potrebno je sastaviti zapisnik, 

 

12. Nakon izvršenog funkcionalnog pokusa predaje se instalacija investitoru, kojom 
prilikom je izvođač dužan investitoru predati upute za rukovanje instalacijom i osnovnom 

opremom. 

 

13. Izvođač instalacija dužan je staviti investitoru na raspolaganje potrebne 

instrumente i poslugu za eventualna ispitivanja i kontrolu opreme tokom pokusnog 
pogona a naročito u slučajevima zamjene opreme i materijala u odnosu na elemente 

predviđene projektom. 

 

14. U specifikaciji opreme, materijala i radova, osim navedenog sadržani su i slijedeći 
sporedni radovi: 

- izmjere, potrebne za izvedbu i obračun, s potrebnim spravama i radnom snagom, 

- vođenje dnevnika montaže, 

- potrebni instrumenti i posluga za eventualna ispitivanja i kontrolu uređaja tokom 
funkcionalnog pokusa, 

- troškovi ispitivanja materijala i opreme u slučaju da je dokazano da izvođač nije 

upotrijebio ugovoren ili propisan materijal, 

- provizorni vodovi električne struje za vlastitu upotrebu kao i utrošena električna 
energija za vlastite radove, 

- odstranjivanje otpadaka, smeća i ambalaže od vlastitih radova, 

- popravak šteta učinjenih nepažnjom ili lošom izvedbom na vlastitim ili tuđim radovima. 

 

15. Izmjera i obračun instalacija obračunava se ukoliko nije pogođena u paušalnoj 
svoti: 

- po duljini: svi cijevni vodovi s oznakom presjeka i cijevni lukovi mjere se po osi, 

- po površini: ploče lima i bojenje, 

- po komadu: grijača tijela, bojleri, ventili, ovjesni pribor i sl., 
- po težini: postolja, nosači, ovjesi i svi pomoćni elementi sastavljeni od istovrsnog 

materijala a različitih oblika i profila. 

 

16. U slučaju nemogućnosti dobave određenih materijala i uređaja od proizvođača 
navedenih u troškovniku moguća je zamjena sa isporukom drugih dobavljača uz uvjet da 

to ne utječe na kvalitet i funkcionalnost izvedenih instalacija i na bitna odstupanja od 

projektom zahtje-vanih parametara. 

 

17. Svi proizvodi, materijali i oprema za koje je propisano dokazivanje kvalitete 
ispravom proizvođača ili certifikatom sukladnosti mogu se upotrebljavati, odnosno 

ugrađivati, samo ako je njihova kvaliteta dokazana predočenjem navedenih isprava. 
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5.1.VODOVODNI RADOVI 

 

1. SPAJANJE CIJEVI 

Spajanje vodovoda iz čeličnih cijevi i spojnih elemenata iz istorodnog materijala profila 

izvodi se navojnim spojem.   

 

3. VODONEPROPUSNOST VODOVODNE MREŽE 

Vodovodna mreža sa svim svojim elementima (unutarnji razvod) mora biti nepropusna. 

Za svaku vrstu cijevi proizvođač daje garanciju radnog pritiska što dokazuje atestom. 

Nakon izvedbe cjevovod se mora ispitati na vodonepropusnost.  

Ispitivanje se dijeli na: 

- kratko ispitivanje 

- prethodno ispitivanje  

- glavno ispitivanje 

- skupno ispitivanje.  

Postupak ispitivanja izvoditi na slijedeći način. Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti 

usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i račvama, da ne dođe 

do pomicanja. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti vidljivi. Kod punjenja iz cjevovoda se 
mora ispustiti sav zrak. Za ispitivanje se upotrebljavaju manometri sa točnošću očitanja 

od 0,1 bar. Manometar se obično postavlja na najvišoj točki ispitne dionice. Ako se 

prilikom ispitivanja pokažu mjesta koja propuštaju, ono se mora prekinuti a dionica 

isprazniti. Ispitivanje se ponavlja nakon uklanjanja nedostataka. U nastavku daje se 
način izvođenja tlačne pobe za čelične cijevi, koji se analogno može primjeniti na ostale 

vrste cijevi. 

1. Kratkotrajno ispitivanje 

- vrši se na cijevima do DN 63 mm 

2. Prethodno ispitivanje 

- vrši se na cijevovodima promjera većeg od DN 63. Ispitni pritisak je 30 % 

veći od radnog. Trajanje ispitivanja iznosi 12 sati. Ispitivanje zadovoljava 

ako se nakon 12 sati ne primjećuje propuštanje. 

3.  Glavno ispitivanje 

- provodi se nakon uspiješno obavljenog prethodnog ispitivanja sa pritiskom 

30% većim od radnog. Trajanje ispitivanje iznosi 30 min za svakih 100 m 

cjevovoda a min 2,0 sata.  

4. Skupno ispitivanje 

- vrši se ako zadovolje prethodna ispitivanja, pritiskom 30 % većim od 

radnog.  

- Trajanje ispitivanja 2 sata. Ako skupno ispitivanje zadovolji može se 

pristupiti definitivnom zatrpavanju rova. O ispitivanju vodonepropusnosti 

treba voditi zapisnik koji potpisuju nadzoni inženjer i voditelj građenja.  
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4. STANDARDI ZA CIJEVI  

Cijevi i fitinzi moraju kvalitetom zadovoljiti propisane standarde i norme.  

Važeći su:  

- za cijevi čelične cijevi HRN C.B5.221  

- lijevano-željezne cijevi i  
- fazonski komadi                         HRN C.J1.430-450 

- zasuni                 DIN 86702/703 

- zaporni ventili      HRN M.C5.030                                                     

Materijal koji ne odgovara tim standardima i normama ne smije se ugrađivati.  

 

5. DEZINFEKCIJA CJEVOVODA 

Nakon završetka cjelokupne izgradnje mora se cjevovod dezinficirati i isprati. Cjevovod 

se ispuni otopinom klora ( 30 mg/l) koja ostaje u njemu 8 sati. Prije ispuštanja otopine 

izvrši se mjerenje rezidualnog klora i ako je manji od 10 mg/l kloriranje treba ponoviti. 
Ukoliko ovaj ostatak iznosi 20 mg/l cjevovod se ispire dok sadržaj klora ne padne ispod 

0,1 mg/l. Kod tehničkog pregleda investitor je dužan komisiji predočiti dokaz o sanitarnoj 

ispravnosti vode. Dezinfekciju može vršiti samo ovlaštena organizacija. 

 

5.2. KANALIZACIJSKI RADOVI 

 

1. PRIPREMA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA  

 
Za građevinski materijal istovaren pokraj gradilišta vrijede sve preuzete garancije 

izvođača prema ugovoru. Kod istovara uz trasu cijevi se moraju ispitati da li odgovaraju 

propisanim standardima i normama te da li imaju oštećenja. Oštećene i neodgovarajuće 

cijevi vraćaju se isporučitelju. Isporučeni materijal, cijevi i ostali građevinski dijelovi 

moraju se propisno transportirati, uskladištiti i čuvati od oštećenja i propadanja. 
 

2. KVALITETA IZVEDBE 

 

 Svi objekti i dionice kanalizacije moraju nakon dovršetka imati propisana 
svojstva, prema potrebama za koje se izvode. Kanalizacija mora biti vodonepopusna, 

kvalitetno izvedena i trajna. Za stabilnost i čvrstoču, vodonepopusnost, kvalitetu i 

trajnost kanalizacije odgovara izvođač i preuzima rizik i odgovornost.  

 
3. STANDARDI ZA CIJEVI 

 

Za cijevi kanalizacije kao i za sve fazonske komade, propisani su standardi. 

Razvod kanalizacije za potrebe poslovne građevine izvodi se PVC cijevima. PVC cijevi 

ugrađuju se u zelenim površinama te za njh vrijedi standard HRN G.C6. 501-503. 
Materijali koji ne odgovaraju tim standardima i normama ne smiju se ugrađivati. 
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6. TEHNIČKI I OPĆI UVJETI IZGRADNJE 
 

6.1. OPĆENITO 

 

Ukoliko se prilikom izvođenja radova na građevini koriste javni putovi, moraju se 
za vrijeme izvođenja održavati, a nakon dovršetka radova dovesti u prvobitno stanje. 

Izvođač radova dužan je u dogovoru s korisnikom odnosno vlasnikom podzemnih 

instalacija na prostoru izvođenja radova pribaviti katastar svih podzemnih instalacija te ih 

na terenu obilježiti. Eventualno izmicanje podzemnih instalacija mora se dogovoriti s 

korisnikom odnosno vlasnikom instalacije. 
 

Sve potrebne mjere za osiguranje prometa (ograničavanje i zatvaranje prometa, 

osvjetljenje, signalni uređaji itd.) moraju se u skladu s odgovarajućim propisima osigurati 

i provoditi za vrijeme trajanja i prekida izvedbe. Sve troškove potrebno je ukalkulirati u 
poziciju uređenja gradilišta ukoliko u troškovniku ne postoji posebna stavka za osiguranje 

prometa odnosno uređenje gradilišta. 

 

Eventualno osiguranje gradilišta od oborinske vode, izvođač radova mora 
ukalkulirati u ukupnu cijenu koštanja. Podzemne vode prema potrebi sniziti u dogovoru s 

nadzornim inženjerom, kao i mjesto, način, opseg i trajanje sniženja. Troškovi nastali 

prepumpavanjem vode utvrđuju se dnevno, upisom u građevinski dnevnik, a ovjerava ih 

nadzorni inženjer. 
 

Investitor ima pravo ako ocijeni da bi kvalitet radova zbog vremenskih prilika bio 

ugrožen ili u slučaju da bi to stvaralo dodatne troškove, da obustavi radove. 

 

 
        6.2. INVESTITOR 

 

Projektiranje, gradnju i stručni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama 

registriranim za obavljanje tih djelatnosti.  
 

Investitor je dužan ishoditi građevnu dozvolu prije početka radova. 

 

Investitor je dužan tijelu državne uprave nadležnom za poslove graditeljstva i 
građevnoj inspekciji, najkasnije 8 dana prije početka radova i o nastavku građevnih 

radova nakon prekida dužeg od tri mjeseca pisano prijaviti početak gradnje, odnosno 

nastavka radova. 

 

U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere radi osiguranja 
građevine i susjednih garđevina i površina. 

 

Nakon što je izrađena projektna dokumentacija, investitor je dužan ustvrditi da li 

je ona izrađena prema njegovim zahtjevima te eventualne primjedbe iznjeti prije početka 
radova. Izvedbenu dokumentaciju prema kojoj je izvedena građevina, s ucrtanim 

izmjenama i dopunama, investitor je dužan čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji. 

 

Investitor je dužan uvesti Izvođača u posao. O uvođenju u posao sastavlja se 
poseban zapisnik i to se konstatira u građevinskom dnevniku.  
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 6.3. IZVOĐAČ RADOVA 
 

Graditi ili izvoditi pojedine radove može samo osoba registrirana za obavljanje tih 

djelatnosti. 

 
Izvođač je dužan graditi u skladu s građevnom dozvolom, na način da se ispune 

bitni zahtjevi za građevinu a prema Zakonu o gradnji. Izvođač je dužan ugrađivati 

materijale, opremu i proizvode koji posjeduju dokaz uporabljivosti, odnosno potvrdu 

sukladnosti ili dobavljačevu izjavu o sukladnosti. 

 
Izvođač je dužan osigurati dokaz o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme 

prema odredbama Zakona o gradnji i zahtjevima projekta. 

 

Izvođač imenuje inženjera gradilišta, u svojstvu odgovorne osobe koja vodi 
gradnju, odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta mora biti diplomirani inženjer 

odgovarajuće struke s tri godina radnog iskustva, odnosno inženjer s pet godina radnog 

iskustva na poslovima gradnje i položenim stručnim ispitom. 

 
 

Izvođač radova je dužan da: 

 

- na gradilištu vodi građevinski dnevnik kao i drugu zakonski propisanu 
dokumentaciju, 

- pravodobno prouči projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode 

ugovoreni radovi i na vrijeme zatraži od investitora objašnjenja o 

nedovoljno jasnim pojedinostima, 

- izvodi radove prema projektoj dokumentaciji i građevnoj dozvoli, te 
prema  HRN i ostalim pozitivnim propisima, 

- pravovremeno poduzimati mjere za stabilnost rova, te sigurnost 

opreme, materijala, radnika, prometa i susjednih građevina, 

- prije početka zemljanih radova i nakon vremenskih nepogoda, 
rukovoditelj  radova mora pregledati stanje radova i po potrebi 

poduzimati zaštitne mjere  protiv opasnosti od obrušavanja bočnih 

strana rova, 

- za vrijeme iskopa vodi računa o iskopanom matreijalu kako on ne bi 
ugrozio stabilnost rova, 

- svako potkopavanje tla u građevinskoj jami je zabranjeno, 

- ako se iskop zemlje vrši na mjestima gdje postoje instalacije, iskop se 

mora vršiti po uputsvima nadzorne stručne osobe u čiju nadležnost 

instalacija pripada. Ukoliko se naiđe na podzemnu instalaciju koja nije 
bila prethodno iskolčena niti locirana, prekinuti radove na tom mjestu 

dok se ne ustanovi čija je to instalacija te dogovori postupak s 

nadzornom službom vlasnika instalacije, 

- bez odlaganja i na vrijeme upozori investitora na nedostatke u 
projektnoj dokumentaciji, 

- nakon pismene obavijesti investitora o prihvaćanju ponude, priđe 

izradi dinamičkog plana izvođenja (u suradnji s investitorom), te ga 

uskladi s ostalim izvođačima na predmetnom gardilištu, 
- za eventualne nepredviđene radove ishodi pravovremenu suglasnost 

(nalog) od strane investitora. Za ishođenje suglasnosti Izvođač je 

dužan izraditi i dostaviti kalkulaciju cijene prema kojoj se može 

procijeniti i kasnije obračunati  nepredviđeni rad, 
- zajedno s nadzornim inženjerom i nadležnim tijelima utvrditi mjesto 

deponiranja viška materijala od iskopa, 
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- za eventualne promjene u projektnoj dokumentaciji ishodi suglasnost 
od nadzornog inženjera investitora i projektanta, 

- prije davanja ponude informirati se o svim lokalnim prilikama (npr. 

prilazni putevi, podzemna voda) na budućem gradilištu te ih 

ukalkulirati u jedinične cijene, 
- vodi računa i snosi odgovornost za kvalitet svih radova na građevini, 

- građevni materijal propisno transportira, skladišti i ugrađuje, te čuva 

od oštećenja i propadanja, 

- izvedena građevina ili dio građevine, ne smije se zatrpati prije 

preuzimanja od strane nadzornog inženjera te upisa u građevinski 
dnevnik, 

- u građevinski dnevnik upisuje sve podatke koji mogu imati utjecaja na 

stabilnost sigurnost i kvalitetu građevine, kao i sve podatke koji imaju 

utjecaja na cijenu koštanja radova kao npr. pregled temeljnih jama 
odnosno podloga prije nastavka radova, pregled oplate i armature 

prije betoniranja, uzimanje uzoraka materijala za atestiranje, 

dimenzije iskopa, sva odstupanja od projektnih veličina, kao i sve 

radnje s kojima se dokazuje pouzdanost i stabilnost građevine, 
- za konačno preuzimanje građevine pripremiti zapisnik o primopredaji 

radova koji potpisuju izvođač, investitor i nadzorni inženjer, 

- nakon završetka ugovorenih radova ukloniti s gradilišta preostali 

materijal, opremu i sredstva za rad te privremene građevine koje su 
sagrađene za vrijeme izvođenja radova te očistiti građevinu i 

gradilište. 

 

 

 6.4. NADZORNI INŽENJER 
 

Investitor je dužan osigurati stručni nadzor gradnje, osim u slučaju gradnje 

građevina za koje nije potrebna građevna dozvola. Nadzorni inženjer je osoba ovlaštena 

za provedbu stručnog nadzora gradnje sukladno posebnom zakonu i propisima donijetim 
na temelju tog zakona, koji se provodi u ime investitora.   

 

 U provedbi stručnog nadzora nadzorni inženjer dužan je: 

 
- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s građevnom dozvolom, 

Zakonom o gradnji i posebnim propisima, 

- nadzirati kvalitetu radova, ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu 

u skladu sa zahtijevima projekta, a da kvaliteta bude dokazana 

propisanim ispitivanjima i dokumentima. 
 

Nadzorni inženjer dužan je pravodobno upoznati investitora sa svim 

manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom gradnje.  

  
Nadzorni inženjer nije ovlašten mijenjati tehničku dokumentaciju na temelju koje 

se izvode radovi, ugovorenu cijenu ili druge odredbe ugovora, a ni s izvođačem ugovarati 

druge radove, osim ako je za to posebno ovlašten.   

         
Sve primjedbe i nalazi nadzornog inženjera saopćavaju se u pismenom obliku ili 

upisuju u građevinski dnevnik. 
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7. PROCJENA TROŠKOVA GRAĐENJA 

 

Investicija za ugradnju strojarskih instalacija prema ovoj projektnoj dokumentaciji procjenjuje 
se na iznos od: 

 
5.000,00 kN 

 
U cijenu nije uračunat PDV. 
 



1:1000

Duško Borojević, dipl. ing. str.

PROJEKTANT SURADNIK:

PROJEKTANT:

GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
0

MJERILO:REVIZIJA:

05/2020

DATUM:

ZOP:

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ :

VRSTA PROJEKTA :

SITUACIJA

T.D:

05-2020-V

LIST:

1.

NARUČITELJ:

LOKACIJA:

k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik

ZGRADA:

Duško Borojević, dipl. ing. str.
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN

Riječka 2, Lički Osik

RN-Z-05-2020

GRAD GOSPIĆ

Budačka 55, 53000 Gospić

OIB: 22538763965 Jurica Gregov, ing.

Predmet zahvata



TLOCRT PODRUMA

1:100

Duško Borojević, dipl. ing. str.

PROJEKTANT SURADNIK:

PROJEKTANT:

0

MJERILO:REVIZIJA:

05/2020

DATUM:

ZOP:

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ :

VRSTA PROJEKTA :

VODA-TLOCRT PODRUMA

T.D:

05-2020-V

LIST:

2.

NARUČITELJ:

LOKACIJA:

k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik

ZGRADA:

Duško Borojević, dipl. ing. str.
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN

Riječka 2, 53201 Lički Osik

RN-Z-05-2020

GRAD GOSPIĆ

Budačka 55, 53000 Gospić

OIB: 22538763965 Jurica Gregov, ing.

EI 60-C

2

GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

1
7
0

1
7
0

HLE poc.NO25

HLE poc.NO25

H
L
E

 
p
o
c
.
N

O
2
5

Kuglasta

slavina

NO25

Pozicija protupožarnog brtvljenja

prolaza vodovodne cijevi

identične vatrootpornosti zida

AutoCAD SHX Text
KOTLOVNICA

AutoCAD SHX Text
SERVISNO OKNO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
SPREMIŠTE

AutoCAD SHX Text
Linijska rešetka DN 100mm

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L

AutoCAD SHX Text
Pozicija mlaznica

AutoCAD SHX Text
Spoj na postojeću

AutoCAD SHX Text
vodovodnu instalaciju



PRESJEK PODRUMA

1:100

Duško Borojević, dipl. ing. str.

PROJEKTANT SURADNIK:

PROJEKTANT:

0

MJERILO:REVIZIJA:

05/2020

DATUM:

ZOP:

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ :

VRSTA PROJEKTA :

VODA-PRESJEK PODRUMA

T.D:

05-2020-V

LIST:

3.

NARUČITELJ:

LOKACIJA:

k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik

ZGRADA:

Duško Borojević, dipl. ing. str.
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN

Riječka 2, 53201 Lički Osik

RN-Z-05-2020

GRAD GOSPIĆ

Budačka 55, 53000 Gospić

OIB: 22538763965 Jurica Gregov, ing.

Drvne kosine

40°

GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

==

2
,
5
 
m

HLE poc.NO25

H
L
E

p
o
c
.
N

O
2
5

Mlaznica

Pozicija protupožarnog brtvljenja

prolaza vodovodne cijevi

identične vatrootpornosti zida

AutoCAD SHX Text
PRIZEMLJE

AutoCAD SHX Text
KOTLOVNICA

AutoCAD SHX Text
Istovarni

AutoCAD SHX Text
prostor

AutoCAD SHX Text
ČeliĊni poklopci

AutoCAD SHX Text
OMRON

AutoCAD SHX Text
D4B-1111

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L

AutoCAD SHX Text
Spoj na postojeću

AutoCAD SHX Text
vodovodnu instalaciju

AutoCAD SHX Text
Kuglasti

AutoCAD SHX Text
ventil NO 25

AutoCAD SHX Text
NAPOMENA: HLE ruĊni sustav za gašenje u skladištu peleta (ruĊni ventil i dva izljevna mjesta) postaviti pri stropu skladišta. Izvesti iz poc cijevi i spojiti na vodovod.



TLOCRT PODRUMA

1:100

Duško Borojević, dipl. ing. str.

PROJEKTANT SURADNIK:

PROJEKTANT:

0

MJERILO:REVIZIJA:

05/2020

DATUM:

ZOP:

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ :

VRSTA PROJEKTA :

OBORINSKA KANALIZACIJA-TLOCRT PODRUMA

T.D:

05-2020-V

LIST:

4.

NARUČITELJ:

LOKACIJA:

k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik

ZGRADA:

Duško Borojević, dipl. ing. str.
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN

Riječka 2, 53201 Lički Osik

RN-Z-05-2020

GRAD GOSPIĆ

Budačka 55, 53000 Gospić

OIB: 22538763965 Jurica Gregov, ing.

EI 60-C

2

GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

90

AutoCAD SHX Text
KOTLOVNICA

AutoCAD SHX Text
SERVISNO OKNO

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
SPREMIŠTE

AutoCAD SHX Text
Linijska rešetka DN 100mm

AutoCAD SHX Text
Postojeća kanalizacija

AutoCAD SHX Text
TlaĊni vod

AutoCAD SHX Text
%%C32 mm

AutoCAD SHX Text
Pumpa  za

AutoCAD SHX Text
prepumpavanje

AutoCAD SHX Text
PVC %%C50 mm

AutoCAD SHX Text
Pad 1,5%%%

AutoCAD SHX Text
Pad 1,5%%%

AutoCAD SHX Text
Pad 1,5%%%

AutoCAD SHX Text
PVC %%C50 mm

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L



PRESJEK PODRUMA

1:100

Duško Borojević, dipl. ing. str.

PROJEKTANT SURADNIK:

PROJEKTANT:

0

MJERILO:REVIZIJA:

05/2020

DATUM:

ZOP:

GLAVNI PROJEKTANT:

SADRŽAJ :

VRSTA PROJEKTA :

OBORINSKA KANALIZACIJA-PRESJEK PODRUMA

T.D:

05-2020-V

LIST:

5.

NARUČITELJ:

LOKACIJA:

k.č.br. 3953, k.o. Lički Osik

ZGRADA:

Duško Borojević, dipl. ing. str.
OŠ DR. FRANJO TUĐMAN

Riječka 2, 53201 Lički Osik

RN-Z-05-2020

GRAD GOSPIĆ

Budačka 55, 53000 Gospić

OIB: 22538763965 Jurica Gregov, ing.

Drvne kosine

40°

GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

90

AutoCAD SHX Text
PRIZEMLJE

AutoCAD SHX Text
KOTLOVNICA

AutoCAD SHX Text
Istovarni

AutoCAD SHX Text
prostor

AutoCAD SHX Text
ČeliĊni poklopci

AutoCAD SHX Text
OMRON

AutoCAD SHX Text
D4B-1111

AutoCAD SHX Text
Pad 1,5%%%

AutoCAD SHX Text
Pad 1,5%%%

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
DN 50

AutoCAD SHX Text
Prepumpno

AutoCAD SHX Text
okno

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L

AutoCAD SHX Text
Spremnik topline 1500L


		2020-07-21T09:56:46+0200
	Duško Borojević


		2020-07-21T09:57:02+0200
	Duško Borojević




