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Popis mapa GLAVNOG PROJEKTA:

MAPA 1

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 2

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 3

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 4

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 5

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

OBNOVITELJ d.o.0., Rujanska 3, Zagreb
05-2020-A
Anka Feri¢ Markovi¢, dipl.ing.arh.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Polos d.o.o0., Kor¢ulanska 1, Zagreb
08 20E

Milenko Musulin, dipl.ing.el.

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
OBNOVITEL] d.o.o., Rujanska 3, Zagreb
05-2020-S

Dusko Borojevic dipl. ing. stroj.

PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
OBNOVITELJ d.o.0., Rujanska 3, Zagreb
05-2020-V

Dusko Borojevic¢ dipl. ing. stroj.

PROJEKT KONSTRUKCIJE

INK PROJEKT d.o.o0.

Visnjevac 7, Zagreb

G-194-20

Mr.sc. Jasna Glavocevi¢ Gattin, dipl. ing. grad.
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Popis ELABORATA koji sluzZe za izradu GLAVNOG PROJEKTA:

1.)

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

2.)

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Flamit d.o.o0., Zagreb

440420

Martina Gajdek, dipl. ing. arh.

ELABORAT ZASTITE NA RADU
Flamit d.o.o., Zagreb

330520

Martina Gajdek, dipl. ing. arh.
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Obnovitelj d.o.o0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb,

OBNOVITELT ole: 21525698416 k.¢.br. 3953, k.o. Licki Osik

Projekt broj:
05-2020-S
MAPA 3

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-01/04-04/ 21
Urbroj: 314-04-04-2
Zagreb, 08. sije¢nja 2004

Na temelju Clanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s &lankom 28.
Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 52/99), riesavajuci po zahtjevu koji je
podnio DUSKO BOROJEVIC,dipl.ing.stroj., KOPRIVNICA, BASARICEKOVA 6,

za samostalno obavljanje djelatnosti, doneseno je slijedece

RJESENJE

1 U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisan je DUSKO
BOROJEVIC, dipl.ing.stroj., KOPRIVNICA, pod rednim brojem 21, s

danom upisa 12.12.1998 godine.

2. Danom upisa u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, DUSKO
BOROJEVIC, dipl.ing.stroj., stekao je pravo na samostalno
obavljanje djelatnosti u okviru strukovnog naziva "ovlasteni
inZenjer strojarstva” i pripadajuée mu pravo na obavljanje

strukovnih zadataka ovlastenog inZenjera strojarstva.

3. Poslovno sjediste Ureda ovlastenog inzenjera strojarstva za
KOPRIVNICA,

samostalno obavljanje djelatnosti je
BASARICEKOVA 6.

4. Mati¢ni broj ureda: 80297170

5. Sifra djelatnosti: 74. 200 Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s

njima povezano tehnicko savjetovanje.

6. lzdavanjem ovoga RjeS$enja, ovaj se Ured smatra osnovanim i

moZe otpoceti s radom 01.01.2004.
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2
ObrazlozZenje

DUSKO BOROJEVIC, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva.

Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva proveo je postupak u
povodu dostavijenog Zahtjeva, te je temeliem &lanka 24. stavka 2. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj
47/98), a u svezi sa Elankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 23. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),
imenovani upisan u predmetni Imenik.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva imenovani je
stekao pravo na samostalno obavljanje djelatnosti, sukladno ¢lanku 28. Zakona o
gradnji (Narodne novine, broj 52/99), uz uvjet da nije u radnom odnosu i da ¢e
poslove obavljati samostalno u samo jednom uredu.

Sukladno svemu prethodno iznesenom te izjavi imenovanog da

poslove Zeli obavljati samostalno u uredu sa sjedistem u KOPRIVNICA,
BASARICEKOVA 8, rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30
dana od dana primitka ovog RjeSenja.

PRED,S.} NI KOMORE
\(4

\Déxdr Paviovtc dlpI ing.el.

Dostaviti:

. DUSKO BOROJEVIC, 48000 KOPRIVNICA, BASARICEKOVA 6

. Podruéni ured Porezne ispostave Koprivnica,Ul.Hrvatske drzavnosti 7
. Podruéna sluzba HZMO, Koprivnica,Ul.Hrvatske drzavnosti 3

. Podruéna sluzba HZZO, Koprivnica,Ul.Hrvatske drzavnosti 3

. U Zbirku isprava Komore

. Pismohrana Komore

. Povrat potvrde o izvrSenoj dostavi uz toc¢ke 1. do 4.

~NOOABRBOWON -
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INVESTITOR: GRAD GOSPIC

Budacka 55, 53000 Gospic
OIB: 22538763965

GRADEVINA: OS DR. FRANJO TUPMAN
Rijecka 2, 53201 Licki Osik

LOKACIJA: Rijecka 2, 53201 Licki Osik
k.€.br.3953, k.o. Licki Osik

BROJ PROJEKTA: 05-2020-S

ZOP: RN-Z-05-2020

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - izmjena i dopuna

STRUKOVNA
ODREDNICA : VODOVOD I KANALIZACIJA

Na temelju Zakona o gradnji (*Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19) te
Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (*"Narodne novine broj 98/99),

PROJEKTANT: Dusko Borojevi¢, dipl. ing. str.

Basaricekova 6, Koprivnica, upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva,
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, pod rednim brojem 21, klasa
UP/1-310-01/99-01/21, daje slijedecu

IZJAVU PROJEKTANTA

da je:

MAPA 3 - GLAVNI PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE

su uskladen u svim svojim sastavnim dijelovima, kao i sa vaze¢im prostornim planovima
- Prostorni plan uredenja grada Gospic¢a, te s odredbama sljedec¢ih zakona,
pravilnika, propisa i normi:

0 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

o Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

o Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

o Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

o Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

) Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
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Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18,
36/19, 98/19)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14,
41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom (NN
78/13)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (93/17)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna
komunalnog dop. (NN 15/19)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)
Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 112/14, 98/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucéju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16,
28/17 i 88/17)

Pravilnik o tehni¢kim normativima i mjerama za projektiranje i izvodenje zavrsnih
radova u gradevinarstvu (SL SFRJ 21/90)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u
gradevinarstvu (SL SFRJ 21/90) (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem
odredbi Tehni¢kog propisa za prozore i vrata)

Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SL SFRJ
15/90)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplin. zastiti u zgradama (NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)
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Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)

Zastita od buke

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04)

Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (SL SFRJ
53/88, NN 5/02)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o provijeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN 88/11)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)

Pravilnik o provijeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

i ostalim odredbama zakona, pravilnika, propisa i normi koji reguliraju predmetno
podrucje.

Zagreb, svibanj 2020.

Projektant:

Dusko Borojevi¢, dipl. ing. str.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT

KLASA: 116-01/20-11/3
URBROJ:  443-02-02-22/3-20-6/2
Senj, 30.03.2020.

DrZzavni inspektorat, Senj, Frankopanski trg 5, povodom zahtjeva Ligko — senjske Zupanije,
Grad Gospi¢, Gradonagelnik na temelju odredbi &lanka 24. stavka 3. Zakona o Drzavnom
inspektoratu (,,Narodne novine® broj 115/18), &lanka 136. stavka 3. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine® broj 153/13, 65/17, 114/17 i 39/ 19) i ¢lanka 82. stavka 3. Zakona
o gradnji (,,Narodne novine* broj 153/13, 20/17 i 39/19), izdaje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Utvrduju se posebni uvjeti za projekt smjestaja peleta za kotlovnicu u Osnovnoj skoli dr.
Franje Tudmana Li¢ki Osik, na katastarskoj &estici 3953, katastarske op¢éine Li&ki Osik,
prema Idejnom projektu smjestaja peleta za kotlovnicu, zajednitke oznake projekta RN-Z-05-
2020, broj projekta 05-2020S, izradenog od strane OBNOVITELJ d.o.0., Zagreb, Rujanska 3.

Posebni uvjeti gradenja predmetne gradevine namijenjene za rad su sadrZani u odredbama
Zakona o zastiti na radu (,,Narodne novine® broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/ 18), propisima
donesenim na temelju tog Zakona i odgovaraju¢im normama.

OBRAZLOZENJE

Li¢ko-Senjska Zupanija, Grad Gospié, Gradonatelnik je dana 30.03.2020, pisanim putem
poste podnijela ovom tijelu zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
zaprimljen pod KLASA : 116-01/20-11/3, URBROYJ : 2125-20-6/1, te je uz isti priloZeno :
- Idejnom projektu smjestaja peleta za kotlovnicu za ishodenje uvjeta javnopravnih tijela,
zajednitke oznake projekta RN-Z-05-2020, broj projekta 05-20208, izradenog od strane
OBNOVITELIJ d.o.0., Zagreb, Rujanska 3 tijekom veljage 2020. godine.

Pregledom doti¢ne dokumentacije utvrdeni su gore navedeni uvjeti.
DOSTAVITI:

64 Podnositelju zahtjeva e-mailom ; karlo.starcevic@gospic.hr

2. U spis - ovdje

INSPEKTOR RADA
Mario Voji¢, strué.spec.ing.

10




G'i Glavni projekt smjestaja peleta za kotlovnicu Projekt broj:
< Obnovitelj d.o.0., Rujanska 3, HR - 10 000 Zagreb, Rijecka 2, 53201 Licki Osik 05-2020-5
OBNOVITEL] ois: 21525658416 k.&.br. 3953, k.o. Li¢ki Osik MAPA 3

2. TEKSTUALNI DIO

2.1. Tehnicki opis

Za investitora GRAD GOSPIé, Budacka 55, 43000 Gospi¢, OIB: 22538763965
razraden je glavni projekt vodovoda i kanalizacije.

Razradom je obuhvacena instalacija vode i kanaliziacije koje se sastoje od dorade
razvoda vodovodne instalacije te prihvata oborinskih voda iz servisnog okna i okna za
punjenje spremnika peletama.

2.2. VODOVODNA INSTALACIJA

Vodovodna instalacija unutar predmetnog dijela gradevine spaja se na vec
postojecu vodovodnu instalaciju i izvodi se iz Celi¢nih cijevi promjera DN 25. Nakon spoja
nove trase vodovodne instalacije, ugraduje se kuglasti ventil koji sluZi za zatvaranje i
otvaranje mlaznica smjestenih unutar spremnika peleta. Vodovodna trasa se nadalje vodi
pod strop podruma te na opisanoj visini prodire u spremiste peleta. Na prodoru cijevi
kroz zid obavezno je izvesti pozarno brtvljenje vatrootpornosti identicno vatrootpornosti
zida kroz koji prolazi (min. 60 minuta). Nakon prodora vodovodne instalacije kroz
pozarnu zonu, vodovodna instalacija se ra¢va na dvije grane (vidi crtez br. 2). Svaka
grana zavrSava ugradnjom mlaznica smjestenih pod stropom spremnika peleta. Svrha
ugradnje mlaznica je ovlazivanje peleta da ne bi dosSlo do samozapaljenja ili stvaranja
prasine koja bi mogla uzrokovati zapaljivu smjesu. Ovlazivanje peleta vrsi se ru¢no po
vlastitom nahodenju korisnika. Kompletan cijevni razvod hladne vode potrebno je ispitati
tlakom vode od 6 bara u trajanju od 24 sata. Nakon ispitivanja potrebno je sastaviti
zapisnik koji ¢e biti potpisan od voditelja radova i nadzornog inzenjera.

2.3. OBORINSKA KANALIZACIJA

Obirinska kanalizacija odvodi odobinske vode iz servisnog okna i okna za punjenje
peleta, putem kanalizacijskih PVC cijevi smjeStenih u podu i zidovima te odvodi do
prepumpnog okna smjestenog u kotlovnici. Prepumpna crpka podize oborinsku vodu na
visi nivo te je tlatna strana crpke spojena na postojecu kanalizacijsku cijev izvan objekta.
(vidi crtez br. 2).

Kanalizacijski razvod unutar gradevine izvodi se tvrdim PVC cijevima za
kanalizaciju izradenima prema normi HRN EN 1401-1 ili PP cijevima izradenima prema
normi HRN EN 1451, tjemene nosivosti SN-8, standardnog promjera DN 50, s
minimalnim padom nivelete 1,5 % i pripadajuc¢im PVC ili PP spojnim komadima.

Spajanje PVC ili PP cijevi vrsi se pomoc¢u nati¢nih naglavaka te standardiziranih
gumenih brtvi koje se montiraju u utor naglavka.

OPCE NAPOMENE:

Ukoliko pri izvodenju radova dode do ostec¢enja postojece infrastrukture, izvodac
je duzan obavijestiti nadleznog distributera i sanirati nastala osteéenja o vlastitom
trosku.

Obveza izvodaca radova su:

- sve instalacije prikljucka izvesti kvalitetno, prema pravilima struke i ovoj tehnickoj
normi
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3. TEHNICKI PRORACUN

Ulazni podaci:

- koli¢ina padalina za grad Gospi¢c Q = 1,9 mm
- povrdina servisnog okna P,=axb = 3,3x 2,4 = 7,92 m?
- povrSina okna sa utovar peleta P, =axb =1x3,4 =34 m?

Potencijalna kolic¢ina obosinke vode u servisnom oknu:
Lb=QxP,=1,9x7,92 = 15,05 |/m?
Potencijalna koli¢ina obosinke vode u servisnom oknu za punjenje peleta:
Lb=QxP,=1,9x3,4=6,461/m?

Za odvod oborinskih voda u prepumpno okno zadovoljava kanalizacijska PVC cijev
nazivnog promjera DN 50, koja pri padu kanalizacije od 1,5% i pri popunjenosti profila

0,6 D cijevi, uz koeficijent hrapavosti k=1 mm, ima maksimalni protok vode od 0,0042
I/s i brzine 1,05 m/s.
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PREGLED PRIMJENJENIH PROPISA I STANDARDA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19i 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(NN 78/15, 118/18)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima

(NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina

(NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom
(NN 78/13)

Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna
komunalnog dop. (NN 15/19)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)
Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 112/14, 98/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju

(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17 i 88/17)

Pravilnik o tehni¢kim normativima i mjerama za projektiranje i izvodenje zavrsnih
radova u gradevinarstvu (SL SFRJ 21/90)
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Pravilnik o tehnic¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u
gradevinarstvu (SL SFRJ 21/90) (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem
odredbi Tehni¢kog propisa za prozore i vrata)

Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata
(SL SFRJ 15/90)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplin. zastiti u zgradama
(NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

Zastita od buke

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04)

Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (SL SFRJ
53/88, NN 5/02)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o provjeri tehnic¢kih rjeSenja iz zastite od poZara predvidenih u glavhom
projektu (NN 88/11)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)
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5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

1. Investitor moze povijeriti izvedbu instalacija prema ovom projektu samo osobama

registriranim za obavljanje te vrste djelatnosti.

2. Svi elementi instalacija, izvedenih na temelju ovog projekta (cijevi, spojni
elementi, armatura, oprema i sl.), te materijali od kojih su isti proizvedeni, moraju
odgovarati odredbama standarda koji su trajno ili privremeno priznati i prihvaéeni u
Republici Hrvatskoj.

3. Izvodac¢ je duzan sve instalacije izvesti kvalitetno i to¢no prema nacrtima,
odredbama troskovnika, opc¢im i posebnim uvjetima, pravilima struke i postojec¢im
zahtjevima lokalnog distributera ili gradskih odluka koje su na osnovu tih zahtjeva
donesene.

4. Prije poCetka radova izvodac je duzan pregledati projekte instalacija i obici trasu
gradilista. O eventualno uocCenim nedostacima projekta ili o njegovim neophodnim
promjenama izvodac je duzan pismeno izvjestiti investitora i zatraziti njegove daljnje
upute. Odstupanje od konacno odobrenih nacrta i troskovnika dozvoljeno je samo na
temelju odobrenja investitora, uz konzultaciju nadzornog organa i projektanta, a kod
bitnih promjena i od organa koji je odobrio tehni¢ku dokumentaciju.

5. Preporuca se investitoru da o svim eventualnim nedostacima projekta pismeno
obavijesti projektanta te da u slucaju potrebe bitnih promjena projekata instalacija
zatrazi odgovarajuce dopune.

6. U koliko se prilikom izvedbe odstupi od odobrenih nacrta, izvodacC je duzan,
nakon dovrsenja instalacije, investitoru isporuciti nacrte izvedenog stanja.

7. Investitor je duzan da dade izvodacCu dovoljno velik, zatvoren prostor na gradilistu
za uskladistenje i pripremu materijala.

8. Naknadna busenja na vaznijim konstruktivnim dijelovima smiju se vrsiti samo po
odredbi i uputi projektanta, nadzornog organa i izvodaca gradevinskih radova.

9. Izvoda¢ predmetnih instalacija mora koordinirati izvedbu svojih radova s
eventualnim izvodacima drugih instalacija kako ne bi dosSlo do nesporazuma i ostecenja
novopolozenih ili ve¢ zatecenih instalacija na trasi.

10. Izvodac instalacija duzan je za vrijeme izvedbe radova voditi dnevnik montaze, u
koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montazi
instalacija.
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11. Po dovrsenju instalacija potrebno je izvrsiti ispitivanje nepropusnosti:

- mreze vodovoda: tlakom vode od 6,0 bar u trajanju od 24 sata. O rezultatima
ispitivanja potrebno je sastaviti zapisnik,

12. Nakon izvrSenog funkcionalnog pokusa predaje se instalacija investitoru, kojom
prilikom je izvodac duzan investitoru predati upute za rukovanje instalacijom i osnovnom
opremom.

13. IzvodacC instalacija duzan je staviti investitoru na raspolaganje potrebne
instrumente i poslugu za eventualna ispitivanja i kontrolu opreme tokom pokusnhog
pogona a naroCito u slucajevima zamjene opreme i materijala u odnosu na elemente
predvidene projektom.

14. U specifikaciji opreme, materijala i radova, osim navedenog sadrzani su i slijededi
sporedni radovi:

- izmjere, potrebne za izvedbu i obra¢un, s potrebnim spravama i radnom snagom,

- vodenje dnevnika montaze,

- potrebni instrumenti i posluga za eventualna ispitivanja i kontrolu uredaja tokom
funkcionalnog pokusa,

- troskovi ispitivanja materijala i opreme u slucaju da je dokazano da izvodac nije
upotrijebio ugovoren ili propisan materijal,

- provizorni vodovi elektricne struje za vlastitu upotrebu kao i utroSena elektri¢na
energija za vlastite radove,

- odstranjivanje otpadaka, smeca i ambalaze od vlastitih radova,

- popravak Steta ucinjenih nepaznjom ili loSom izvedbom na vlastitim ili tudim radovima.

15. Izmjera i obracun instalacija obracunava se ukoliko nije pogodena u pausalnoj
svoti:

- po duljini: svi cijevni vodovi s oznakom presjeka i cijevni lukovi mjere se po osi,

- po povrsini: ploce lima i bojenje,

- po komadu: grijaca tijela, bojleri, ventili, ovjesni pribori sl.,

- po teZini: postolja, nosaci, ovjesi i svi pomocni elementi sastavljeni od istovrsnog
materijala a razlicitih oblika i profila.

16. U slucaju nemogucnosti dobave odredenih materijala i uredaja od proizvodaca
navedenih u troskovniku moguca je zamjena sa isporukom drugih dobavljaca uz uvjet da
to ne utjeCe na kvalitet i funkcionalnost izvedenih instalacija i na bitna odstupanja od
projektom zahtje-vanih parametara.

17. Svi proizvodi, materijali i oprema za koje je propisano dokazivanje kvalitete
ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti mogu se upotrebljavati, odnosno
ugradivati, samo ako je njihova kvaliteta dokazana predoenjem navedenih isprava.
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5.1.VODOVODNI RADOVI

1. SPAJANJE CIJEVI

Spajanje vodovoda iz Celi¢nih cijevi i spojnih elemenata iz istorodnog materijala profila
izvodi se navojnim spojem.

3. VODONEPROPUSNOST VODOVODNE MREZE

Vodovodna mreZa sa svim svojim elementima (unutarnji razvod) mora biti nepropusna.
Za svaku vrstu cijevi proizvodaC daje garanciju radnog pritiska sto dokazuje atestom.
Nakon izvedbe cjevovod se mora ispitati na vodonepropusnost.

Ispitivanje se dijeli na:
- kratko ispitivanje
- prethodno ispitivanje
- glavno ispitivanje
- skupno ispitivanje.

Postupak ispitivanja izvoditi na slijededi nacin. Prije punjenja vodom, cjevovod mora biti
usidren na svim horizontalnim i vertikalnim krivinama, koljenima i ratvama, da ne dode
do pomicanja. Svi spojevi na cjevovodu moraju biti vidljivi. Kod punjenja iz cjevovoda se
mora ispustiti sav zrak. Za ispitivanje se upotrebljavaju manometri sa to¢nos¢u ocitanja
od 0,1 bar. Manometar se obi¢no postavlja na najviSoj tocki ispitne dionice. Ako se
prilikom ispitivanja pokazu mjesta koja propustaju, ono se mora prekinuti a dionica
isprazniti. Ispitivanje se ponavlja nakon uklanjanja nedostataka. U nastavku daje se
nacin izvodenja tlacne pobe za Celicne cijevi, koji se analogno moze primjeniti na ostale
vrste cijevi.

1. Kratkotrajno ispitivanje
- vrSi se na cijevima do DN 63 mm
2. Prethodno ispitivanje

- vrsi se na cijevovodima promjera vec¢eg od DN 63. Ispitni pritisak je 30 %
veci od radnog. Trajanje ispitivanja iznosi 12 sati. Ispitivanje zadovoljava
ako se nakon 12 sati ne primjecuje propustanje.

3. Glavno ispitivanje

- provodi se nakon uspijeSno obavljenog prethodnog ispitivanja sa pritiskom
30% vecéim od radnog. Trajanje ispitivanje iznosi 30 min za svakih 100 m
cjevovoda a min 2,0 sata.

4. Skupno ispitivanje

- vrSi se ako zadovolje prethodna ispitivanja, pritiskom 30 % veéim od
radnog.

- Trajanje ispitivanja 2 sata. Ako skupno ispitivanje zadovolji moze se
pristupiti definitivnom zatrpavanju rova. O ispitivanju vodonepropusnosti
treba voditi zapisnik koji potpisuju nadzoni inzenjer i voditelj gradenja.
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4. STANDARDI ZA CIJEVI
Cijevi i fitinzi moraju kvalitetom zadovoljiti propisane standarde i norme.
Vazedi su:
- za cijevi Celi¢ne cijevi HRN C.B5.221

- lijevano-Zeljezne cijevi i

- fazonski komadi HRN C.J1.430-450
- zasuni DIN 86702/703
- zaporni ventili HRN M.C5.030

Materijal koji ne odgovara tim standardima i hormama ne smije se ugradivati.

5. DEZINFEKCIJA CJEVOVODA

Nakon zavrSetka cjelokupne izgradnje mora se cjevovod dezinficirati i isprati. Cjevovod
se ispuni otopinom klora ( 30 mg/l) koja ostaje u njemu 8 sati. Prije ispustanja otopine
izvrSi se mjerenje rezidualnog klora i ako je manji od 10 mg/| kloriranje treba ponoviti.
Ukoliko ovaj ostatak iznosi 20 mg/| cjevovod se ispire dok sadrzaj klora ne padne ispod
0,1 mg/l. Kod tehni¢kog pregleda investitor je duzan komisiji predociti dokaz o sanitarnoj
ispravnosti vode. Dezinfekciju moze vrsiti samo ovlastena organizacija.

5.2. KANALIZACIJSKI RADOVI
1. PRIPREMA GRADEVINSKOG MATERIJALA

Za gradevinski materijal istovaren pokraj gradiliSta vrijede sve preuzete garancije
izvodaca prema ugovoru. Kod istovara uz trasu cijevi se moraju ispitati da |li odgovaraju
propisanim standardima i normama te da li imaju oStecenja. Ostecene i neodgovarajuce
cijevi vracaju se isporucitelju. Isporueni materijal, cijevi i ostali gradevinski dijelovi

.....

2. KVALITETA IZVEDBE

Svi objekti i dionice kanalizacije moraju nakon dovrSetka imati propisana
svojstva, prema potrebama za koje se izvode. Kanalizacija mora biti vodonepopusna,
kvalitetno izvedena i trajna. Za stabilnost i ¢vrstoCu, vodonepopusnost, kvalitetu i
trajnost kanalizacije odgovara izvodac i preuzima rizik i odgovornost.

3. STANDARDI ZA CIJEVI

Za cijevi kanalizacije kao i za sve fazonske komade, propisani su standardi.
Razvod kanalizacije za potrebe poslovne gradevine izvodi se PVC cijevima. PVC cijevi
ugraduju se u zelenim povrSinama te za njh vrijedi standard HRN G.C6. 501-503.
Materijali koji ne odgovaraju tim standardima i normama ne smiju se ugradivati.
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6. TEHNICKI I OPCI UVJETI IZGRADNJE

6.1. OPCENITO

Ukoliko se prilikom izvodenja radova na gradevini koriste javni putovi, moraju se
za vrijeme izvodenja odrzavati, a nakon dovrsetka radova dovesti u prvobitno stanje.
Izvodac¢ radova duzan je u dogovoru s korisnikom odnosno vlasnikom podzemnih
instalacija na prostoru izvodenja radova pribaviti katastar svih podzemnih instalacija te ih
na terenu obiljeziti. Eventualno izmicanje podzemnih instalacija mora se dogovoriti s
korisnikom odnosno vlasnikom instalacije.

Sve potrebne mjere za osiguranje prometa (ograniCavanje i zatvaranje prometa,
osvjetljenje, signalni uredaji itd.) moraju se u skladu s odgovaraju¢im propisima osigurati
i provoditi za vrijeme trajanja i prekida izvedbe. Sve troskove potrebno je ukalkulirati u
poziciju uredenja gradiliSta ukoliko u troSkovniku ne postoji posebna stavka za osiguranje
prometa odnosno uredenje gradilista.

Eventualno osiguranje gradiliSta od oborinske vode, izvoda¢ radova mora
ukalkulirati u ukupnu cijenu kostanja. Podzemne vode prema potrebi sniziti u dogovoru s
nadzornim inzenjerom, kao i mjesto, nacin, opseg i trajanje snizenja. Troskovi nastali
prepumpavanjem vode utvrduju se dnevno, upisom u gradevinski dnevnik, a ovjerava ih
nadzorni inzenjer.

Investitor ima pravo ako ocijeni da bi kvalitet radova zbog vremenskih prilika bio
ugrozen ili u slucaju da bi to stvaralo dodatne troskove, da obustavi radove.

6.2. INVESTITOR

Projektiranje, gradnju i stru¢ni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama
registriranim za obavljanje tih djelatnosti.

Investitor je duzan ishoditi gradevnu dozvolu prije poCetka radova.

Investitor je duzan tijelu drzavne uprave nadleznom za poslove graditeljstva i
gradevnoj inspekciji, najkasnije 8 dana prije pocCetka radova i o nastavku gradevnih
radova nakon prekida duzeg od tri mjeseca pisano prijaviti poCetak gradnje, odnosno
nastavka radova.

U slucaju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja
gradevine i susjednih gardevina i povrsina.

Nakon Sto je izradena projektna dokumentacija, investitor je duzan ustvrditi da li
je ona izradena prema njegovim zahtjevima te eventualne primjedbe iznjeti prije pocetka
radova. Izvedbenu dokumentaciju prema kojoj je izvedena gradevina, s ucrtanim
izmjenama i dopunama, investitor je duzan Cuvati za sve vrijeme dok gradevina postoji.

Investitor je duzan uvesti Izvodaca u posao. O uvodenju u posao sastavlja se
poseban zapisnik i to se konstatira u gradevinskom dnevniku.
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6.3. IZVOPAC RADOVA

Graditi ili izvoditi pojedine radove moze samo osoba registrirana za obavljanje tih

djelatnosti.

Izvodac je duzan graditi u skladu s gradevnom dozvolom, na nacin da se ispune
bitni zahtjevi za gradevinu a prema Zakonu o gradnji. Izvodac¢ je duzan ugradivati
materijale, opremu i proizvode koji posjeduju dokaz uporabljivosti, odnosno potvrdu
sukladnosti ili dobavljacevu izjavu o sukladnosti.

Izvodac je duzan osigurati dokaz o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme
prema odredbama Zakona o gradnji i zahtjevima projekta.

Izvodac¢ imenuje inzenjera gradilista, u svojstvu odgovorne osobe koja vodi
gradnju, odnosno pojedine radove. Inzenjer gradiliSta mora biti diplomirani inzenjer
odgovarajuce struke s tri godina radnog iskustva, odnosno inZzenjer s pet godina radnog
iskustva na poslovima gradnje i poloZzenim stru¢nim ispitom.

Izvodac radova je duzan da:

na gradilistu vodi gradevinski dnevnik kao i drugu zakonski propisanu
dokumentaciju,

pravodobno prouci projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode
ugovoreni radovi i na vrijeme zatraZzi od investitora objasnjenja o
nedovoljno jasnim pojedinostima,

izvodi radove prema projektoj dokumentaciji i gradevnoj dozvoli, te
prema HRN i ostalim pozitivhim propisima,

pravovremeno poduzimati mjere za stabilnost rova, te sigurnost
opreme, materijala, radnika, prometa i susjednih gradevina,

prije pocetka zemljanih radova i nakon vremenskih nepogoda,
rukovoditelj radova mora pregledati stanje radova i po potrebi
poduzimati zastitne mjere protiv opasnosti od obrusavanja bocnih
strana rova,

za vrijeme iskopa vodi racuna o iskopanom matreijalu kako on ne bi
ugrozio stabilnost rova,

svako potkopavanje tla u gradevinskoj jami je zabranjeno,

ako se iskop zemlje vrsi na mjestima gdje postoje instalacije, iskop se
mora vrsiti po uputsvima nadzorne stru¢ne osobe u ¢iju nadleznost
instalacija pripada. Ukoliko se naide na podzemnu instalaciju koja nije
bila prethodno iskol¢ena niti locirana, prekinuti radove na tom mjestu
dok se ne ustanovi dija je to instalacija te dogovori postupak s
nadzornom sluzbom vlasnika instalacije,

bez odlaganja i na vrijeme upozori investitora na nedostatke u
projektnoj dokumentaciji,

nakon pismene obavijesti investitora o prihvacanju ponude, pride
izradi dinamickog plana izvodenja (u suradnji s investitorom), te ga
uskladi s ostalim izvodac¢ima na predmetnom gardilistu,

za eventualne nepredvidene radove ishodi pravovremenu suglasnost
(nalog) od strane investitora. Za ishodenje suglasnosti Izvodac je
duzan izraditi i dostaviti kalkulaciju cijene prema kojoj se moze
procijeniti i kasnije obracunati nepredvideni rad,

zajedno s nadzornim inzenjerom i nadleznim tijelima utvrditi mjesto
deponiranja viska materijala od iskopa,
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za eventualne promjene u projektnoj dokumentaciji ishodi suglasnost
od nadzornog inZenjera investitora i projektanta,

prije davanja ponude informirati se o svim lokalnim prilikama (npr.
prilazni putevi, podzemna voda) na buduéem gradiliStu te ih
ukalkulirati u jedini¢ne cijene,

vodi racuna i snosi odgovornost za kvalitet svih radova na gradevini,
gradevni materijal propisno transportira, skladisti i ugraduje, te ¢uva
od ostecenja i propadanija,

izvedena gradevina ili dio gradevine, ne smije se zatrpati prije
preuzimanja od strane nadzornog inzenjera te upisa u gradevinski
dnevnik,

u gradevinski dnevnik upisuje sve podatke koji mogu imati utjecaja na
stabilnost sigurnost i kvalitetu gradevine, kao i sve podatke koji imaju
utjecaja na cijenu kostanja radova kao npr. pregled temeljnih jama
odnosno podloga prije nastavka radova, pregled oplate i armature
prije betoniranja, uzimanje uzoraka materijala za atestiranje,
dimenzije iskopa, sva odstupanja od projektnih veli¢ina, kao i sve
radnje s kojima se dokazuje pouzdanost i stabilnost gradevine,

za konacno preuzimanje gradevine pripremiti zapisnik o primopredaji
radova koji potpisuju izvodac, investitor i nadzorni inzenjer,

nakon zavrSetka ugovorenih radova ukloniti s gradiliSta preostali
materijal, opremu i sredstva za rad te privremene gradevine koje su
sagradene za vrijeme izvodenja radova te odistiti gradevinu i
gradiliste.

6.4. NADZORNI INZENJER

Investitor je duzan osigurati stru¢ni nadzor gradnje, osim u slucaju gradnje
gradevina za koje nije potrebna gradevna dozvola. Nadzorni inzenjer je osoba ovlastena
za provedbu stru¢nog nadzora gradnje sukladno posebnom zakonu i propisima donijetim
na temelju tog zakona, koji se provodi u ime investitora.

U provedbi stru¢nog nadzora nadzorni inZenjer duzan je:

nadzirati gradnju tako da bude u skladu s gradevnom dozvolom,
Zakonom o gradnji i posebnim propisima,

nadzirati kvalitetu radova, ugradenih proizvoda i opreme tako da budu
u skladu sa zahtijevima projekta, a da kvaliteta bude dokazana
propisanim ispitivanjima i dokumentima.

Nadzorni inZenjer duzan je pravodobno wupoznati investitora sa svim
manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uodi tijekom gradnje.

Nadzorni inZenjer nije ovlasten mijenjati tehnicku dokumentaciju na temelju koje
se izvode radovi, ugovorenu cijenu ili druge odredbe ugovora, a ni s izvodacem ugovarati
druge radove, osim ako je za to posebno ovlasten.

Sve primjedbe i nalazi nadzornog inZzenjera saopcavaju se u pismenom obliku ili
upisuju u gradevinski dnevnik.
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7. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Investicija za ugradnju strojarskih instalacija prema ovoj projektnoj dokumentaciji procjenjuje

se naiznos od:

U cijenu nije uracunat PDV.
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