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Popis mapa GLAVNOG PROJEKTA:

MAPA 1

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 2

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 3

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 4

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

MAPA 5

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

OBNOVITELJ d.o.0., Rujanska 3, Zagreb
05-2020-A
Anka Feri¢ Markovi¢, dipl.ing.arh.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
Polos d.o.0., Korculanska 1, Zagreb
08 20E

Milenko Musulin, dipl.ing.el.

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
OBNOVITEL]J d.o.o., Rujanska 3, Zagreb
05-2020-S

Dusko Borojevi¢ dipl. ing. stroj.

PROJEKT VODOVODA I KANALIZACIJE
OBNOVITELJ d.o.0., Rujanska 3, Zagreb
05-2020-V

Dusko Borojevic¢ dipl. ing. stroj.

PROJEKT KONSTRUKCIJE

INK PROJEKT d.o.o0.

Visnjevac 7, Zagreb

G-194-20

Mr.sc. Jasna Glavocevi¢ Gattin, dipl. ing. grad.
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Popis ELABORATA koji sluZze za izradu GLAVNOG PROJEKTA:

1.)

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

2.)

Vrsta projekta:

Projektna tvrtka:

Broj projekta:
Projektant:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA
Flamit d.o.o0., Zagreb

Zeljko Muzevié dipl. ing. grad..

ELABORAT ZASTITE NA RADU
Flamit d.o.o., Zagreb

Zeljko Muzevi¢ dipl. ing. grad.
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-310-01/04-04/ 21
Urbroj: 314-04-04-2
Zagreb, 08. sije¢nja 2004

Na temelju Clanka 24. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi s &lankom 28.
Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 52/99), riesavajuci po zahtjevu koji je
podnio DUSKO BOROJEVIC,dipl.ing.stroj., KOPRIVNICA, BASARICEKOVA 6,

za samostalno obavljanje djelatnosti, doneseno je slijedece

1 U Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva upisan je DUSKO
BOROJEVIC, dipl.ing.stroj., KOPRIVNICA, pod rednim brojem 21, s

RJESENJE

danom upisa 12.12.1998 godine.

2. Danom upisa u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva, DUSKO
BOROJEVIC, dipl.ing.stroj., stekao je pravo na samostalno
obavljanje djelatnosti u okviru strukovnog naziva "ovlasteni
inZenjer strojarstva” i pripadajuée mu pravo na obavljanje
strukovnih zadataka ovlastenog inZenjera strojarstva.

3. Poslovno sjediste Ureda ovlastenog inzenjera strojarstva za
KOPRIVNICA,

samostalno obavljanje djelatnosti je
BASARICEKOVA 6.

4. Mati¢ni broj ureda: 80297170

5. Sifra djelatnosti: 74. 200 Arhitektonske djelatnosti i inZenjerstvo te s

njima povezano tehnicko savjetovanje.

6. lzdavanjem ovoga RjeS$enja, ovaj se Ured smatra osnovanim i

moZe otpoceti s radom 01.01.2004.
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2
ObrazlozZenje

DUSKO BOROJEVIC, dipl.ing.stroj., podnio je Zahtjev za upis u
Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva.

Odbor za upise razreda inZenjera strojarstva proveo je postupak u
povodu dostavijenog Zahtjeva, te je temeliem &lanka 24. stavka 2. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj
47/98), a u svezi sa Elankom 5. stavkom 4. i ¢lankom 23. Statuta Hrvatske
komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),
imenovani upisan u predmetni Imenik.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera strojarstva imenovani je
stekao pravo na samostalno obavljanje djelatnosti, sukladno ¢lanku 28. Zakona o
gradnji (Narodne novine, broj 52/99), uz uvjet da nije u radnom odnosu i da ¢e
poslove obavljati samostalno u samo jednom uredu.

Sukladno svemu prethodno iznesenom te izjavi imenovanog da

poslove Zeli obavljati samostalno u uredu sa sjedistem u KOPRIVNICA,
BASARICEKOVA 8, rijeSeno je kao u izreci ovoga Rjesenja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti
upravni spor podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30
dana od dana primitka ovog RjeSenja.

PRED,S.} NI KOMORE
\(4

\Déxdr Paviovtc dlpI ing.el.

Dostaviti:

. DUSKO BOROJEVIC, 48000 KOPRIVNICA, BASARICEKOVA 6

. Podruéni ured Porezne ispostave Koprivnica,Ul.Hrvatske drzavnosti 7
. Podruéna sluzba HZMO, Koprivnica,Ul.Hrvatske drzavnosti 3

. Podruéna sluzba HZZO, Koprivnica,Ul.Hrvatske drzavnosti 3

. U Zbirku isprava Komore

. Pismohrana Komore

. Povrat potvrde o izvrSenoj dostavi uz toc¢ke 1. do 4.

~NOOABRBOWON -
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INVESTITOR: GRAD GOSPIC

Budacka 55, 53000 Gospic
OIB: 22538763965

GRADEVINA: OS DR. FRANJO TUPMAN
Rijecka 2, 53201 Licki Osik

LOKACIJA: Rijecka 2, 53201 Licki Osik
k.€.br.3953, k.o. Licki Osik

BROJ PROJEKTA: 05-2020-S

ZOP: RN-Z-05-2020

VRSTA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT

STRUKOVNA .
ODREDNICA : STROJARSKI PROJEKT SMIESTAJA PELETA ZA KOTLOVNICU

Na temelju Zakona o gradnji (*Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19) te
Pravilnika o sadrzaju izjave projektanta o uskladenosti glavnog odnosno idejnog projekta
s odredbama posebnih zakona i drugih propisa ("Narodne novine broj 98/99),

PROJEKTANT: Dusko Borojevi¢, dipl. ing. str.

Basaricekova 6, Koprivnica, upisan u Imenik ovlastenih inzenjera strojarstva,
Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, pod rednim brojem 21, klasa
UP/1-310-01/99-01/21, daje slijedecu

IZJAVU PROJEKTANTA

da je:

MAPA 3 - GLAVNI STROJARSKI PROJEKT

su uskladen u svim svojim sastavnim dijelovima, kao i sa vaze¢im prostornim planovima
- Prostorni plan uredenja grada Gospic¢a, te s odredbama sljedec¢ih zakona,
pravilnika, propisa i normi:

0 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

o Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
. Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

o Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

o Zakon o normizaciji (NN 80/13)

. Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

o Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

) Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
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Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,
118/18)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/17, 34/18,
36/19, 98/19)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14,
41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom (NN
78/13)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (93/17)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna
komunalnog dop. (NN 15/19)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)
Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 112/14, 98/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podruéju (NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16,
28/17 i 88/17)

Pravilnik o tehni¢kim normativima i mjerama za projektiranje i izvodenje zavrsnih
radova u gradevinarstvu (SL SFR] 21/90)

Pravilnik o tehnic¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (SL SFRJ 21/90) (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem
odredbi Tehni¢kog propisa za prozore i vrata)

Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata (SL SFRJ
15/90)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)

Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplin. zastiti u zgradama (NN
128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)
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Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)

Zastita od buke

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04)

Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u slu¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (SL SFRJ
53/88, NN 5/02)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o provijeri tehnickih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN 88/11)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/99)

Pravilnik o provijeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

i ostalim odredbama zakona, pravilnika, propisa i normi koji reguliraju predmetno
podrucje.

Zagreb, svibanj 2020.

Projektant:

Dusko Borojevi¢, dipl. ing. str.
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT

KLASA: 116-01/20-11/3
URBROJ:  443-02-02-22/3-20-6/2
Senj, 30.03.2020.

DrZzavni inspektorat, Senj, Frankopanski trg 5, povodom zahtjeva Ligko — senjske Zupanije,
Grad Gospi¢, Gradonagelnik na temelju odredbi &lanka 24. stavka 3. Zakona o Drzavnom
inspektoratu (,,Narodne novine® broj 115/18), &lanka 136. stavka 3. Zakona o prostornom
uredenju (,,Narodne novine® broj 153/13, 65/17, 114/17 i 39/ 19) i ¢lanka 82. stavka 3. Zakona
o gradnji (,,Narodne novine* broj 153/13, 20/17 i 39/19), izdaje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

Utvrduju se posebni uvjeti za projekt smjestaja peleta za kotlovnicu u Osnovnoj skoli dr.
Franje Tudmana Li¢ki Osik, na katastarskoj &estici 3953, katastarske op¢éine Li&ki Osik,
prema Idejnom projektu smjestaja peleta za kotlovnicu, zajednitke oznake projekta RN-Z-05-
2020, broj projekta 05-2020S, izradenog od strane OBNOVITELJ d.o.0., Zagreb, Rujanska 3.

Posebni uvjeti gradenja predmetne gradevine namijenjene za rad su sadrZani u odredbama
Zakona o zastiti na radu (,,Narodne novine® broj 71/14, 118/14, 94/18 i 96/ 18), propisima
donesenim na temelju tog Zakona i odgovaraju¢im normama.

OBRAZLOZENJE

Li¢ko-Senjska Zupanija, Grad Gospié, Gradonatelnik je dana 30.03.2020, pisanim putem
poste podnijela ovom tijelu zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
zaprimljen pod KLASA : 116-01/20-11/3, URBROYJ : 2125-20-6/1, te je uz isti priloZeno :
- Idejnom projektu smjestaja peleta za kotlovnicu za ishodenje uvjeta javnopravnih tijela,
zajednitke oznake projekta RN-Z-05-2020, broj projekta 05-20208, izradenog od strane
OBNOVITELIJ d.o.0., Zagreb, Rujanska 3 tijekom veljage 2020. godine.

Pregledom doti¢ne dokumentacije utvrdeni su gore navedeni uvjeti.
DOSTAVITI:

64 Podnositelju zahtjeva e-mailom ; karlo.starcevic@gospic.hr

2. U spis - ovdje

INSPEKTOR RADA
Mario Voji¢, strué.spec.ing.
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2. TEKSTUALNI DIO

2.1. Tehnicki opis

Za investitora GRAD GOSPIé, Budacka 55, 43000 Gospi¢, OIB: 22538763965
razraden je glavni strojarski projekt smjestaja peleta za opskrbu kotla.

U postojec¢oj podrumskoj prostoriji koja se sastoji od dva manja spremista,
rusenjem pregradnih zidova koji nisu noseci postigao se zadovoljavajuc¢i volumen za
smjestaj peleta. Na predmetnom zahvatu potrebno je napraviti novi pregradni zid koji bi
odvajao spremiste peleta od transportera prema kotlu (vidi crtez br. 3).

Dobava peleta vrsi se kroz vanjska okna koja vode u podrumsko spremiste.
Transport peleta do kotla vrsi se preko zakosSenja podne povrSine prema transportnoj
traci koja vodi pelete do druge transportne trake koja dize pelete do visine lozista kotla.

U gradevinskom smislu predvideno je ruSenje pregradnih zidova radi dobivanja
pravokutnog oblika za smjestaj i transport peleta (cca 4 x 8 m) s namjernom
maksimalnog iskoriStenja prostorije za smjestaj peleta.

Posto drugi dio transportne trake koji vrsi transport peleta na visi nivo (nivo
lozista kotla), te taj dio trase prolazi iz jednog pozarnog opterec¢enja u drugi, potrebno je
izvrSiti pozarno brtvljenje cijevi kroz dvije pozarne zone, protupozarnom brtvom
identi¢ne vatrootpornosti zida kroz koji prolazi (min. 60 min). Da bi se sprijeCio prodor
plamena kroz cijev, unutar cijevi se ugraduje dozirni uredaj za punjenje peleta sa
ugradenom protupozarnom zvijezdom koja osigurava zastitu od pozara pri koristenju
dobave peleta u kotao. Uloga protupozarne zvijezde je ta da prekida vezu kroz puzno
korito izmedu skladista goriva i otvorenog plamena loziSta kotla u kontinuiranom radu a
sve u svrhu zastite pozarne zone prema Elaboratu zastite od pozara.

Unutar prostora za smijestaj kotla na pelete potrebno je postojeée razdjelnike
polaznog i povratnog toga premjestiti na novu poziciju posto je na sadasnjoj poziciji
predvidena ugradnja vrata prema spremistu. Takoder je potrebno izmjeniti poziciju
vanjskog dimnjaka posto se na postojecoj poziciji planira izvesti reviziono okno za
ugradnju novog kotla sa akumulacijskim spremnicima.

Otvor za svjezi zrak mora biti smjesSten pri dnu prostorije i kroz njega mora biti
omogucen ulazak zraka u prostoriju. Minimalna dimenzija otvora mora biti 6 cm? po kW
nominalne snage (npr. za 250 kW = 1500 cm? = otvor 50x30 cm). Projektirane dvije
reSetke svijetle povréine na vratima izmedu servisnog okna i kotlovnice su 750 cm?.

Vlasnici gradevine duZni su osigurati odrzavanje opreme i uredaja tako da se
tijekom godina njezinog trajanja oCuvaju bitni zahtjevi za gradevinu.
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3. TEHNICKI PRORACUN

Ulazni podaci:

- volumen spremnika za pelete 4 x 8 x 2 m = 64 m?
- ogrijevna vrijednost peleta, Oy = 5 kWh/kg
volumen zauzimanja 650 kg peleta = 1 m?® prostora
stupanj iskoristenja kotla, n= 0,91

faktor primarne energije za pelete = 0,123

Koli¢ina peleta u spremniku:

G = 64 x 650 = 41.600 kg

Godisnja potrosnja toplinske energije: Qnng= 235.732,00 kWh nakon energetske obnove
Potrebna isporucena energija:

Eisp = Qhnd / n = 235.732,00 / 0,91 = 259.046,15 kWh

Potrebna kolicina peleta za isporu¢enu energiju:
V = Eip/ Oy = 259.046,15 / 5 = 51.809,23 kg
Broj punjenja po sezoni:

N=V/G=51.809,23/41.600 = 1,24 punjenja godisnje
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PREGLED PRIMIENJENIH PROPISA I STANDARDA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19i 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17)

Zakon o energetskoj ucinkovitosti (NN 127/14, 116/18)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(NN 78/15, 118/18)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima

(NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina

(NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17, 118/19)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom
(NN 78/13)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju
gradevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
Pravilnik o nacinu izracuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (NN 93/17)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrSine gradevina u svrhu obracuna
komunalnog dop. (NN 15/19)

Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)
Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN 112/14, 98/19)

Tehnicki propis kojim se utvrduju tehnicke specifikacije za gradevne proizvode u
uskladenom podrucju

(NN 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17 i 88/17)

Pravilnik o tehnickim normativima i mjerama za projektiranje i izvodenje zavrsnih
radova u gradevinarstvu (SL SFR] 21/90)
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Pravilnik o tehnic¢kim normativima za projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u
gradevinarstvu (SL SFRJ 21/90) (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem
odredbi Tehni¢kog propisa za prozore i vrata)

Pravilnik o tehnickim normativima za temeljenje gradevinskih objekata
(SL SFRJ 15/90)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN 69/16)
Tehnicki propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplin. zastiti u zgradama
(NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

Zastita na radu

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)
Pravilnik o zastiti na radu na privremenim gradilistima (NN 48/18)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN 46/08)

Zastita od buke

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave (NN 145/04)

Zastita od pozara

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljiti u sluc¢aju pozara (NN 29/13, 87/15)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od
pozara (NN 56/12, 61/12)

Pravilnik o tehnickim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (SL SFRJ
53/88, NN 5/02)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)
Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 8/06)
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

Pravilnik o provjeri tehnic¢kih rjeSenja iz zastite od pozara predvidenih u glavhom
projektu (NN 88/11)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)
Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)
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5. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

1. Investitor moze povijeriti izvedbu instalacija prema ovom projektu samo osobama

registriranim za obavljanje te vrste djelatnosti.

2. Svi elementi instalacija, izvedenih na temelju ovog projekta (cijevi, spojni
elementi, armatura, oprema i sl.), te materijali od kojih su isti proizvedeni, moraju
odgovarati odredbama standarda koji su trajno ili privremeno priznati i prihvaéeni u
Republici Hrvatskoj.

3. IzvodacC je duzan sve instalacije izvesti kvalitetno i to¢no prema nacrtima,
odredbama troskovnika, opc¢im i posebnim uvjetima, pravilima struke i postojec¢im
zahtjevima lokalnog distributera ili gradskih odluka koje su na osnovu tih zahtjeva
donesene.

4. Prije poCetka radova izvodac je duZan pregledati projekte instalacija i obiéi trasu
gradilista. O eventualno uocCenim nedostacima projekta ili o njegovim neophodnim
promjenama izvodac je duzan pismeno izvjestiti investitora i zatraziti njegove daljnje
upute. Odstupanje od konac¢no odobrenih nacrta i troskovnika dozvoljeno je samo na
temelju odobrenja investitora, uz konzultaciju nadzornog organa i projektanta, a kod
bitnih promjena i od organa koji je odobrio tehni¢ku dokumentaciju.

5. Preporuca se investitoru da o svim eventualnim nedostacima projekta pismeno
obavijesti projektanta te da u slucaju potrebe bitnih promjena projekata instalacija
zatrazi odgovarajuce dopune.

6. U koliko se prilikom izvedbe odstupi od odobrenih nacrta, izvodac¢ je duzan,
nakon dovrsenja instalacije, investitoru isporuciti nacrte izvedenog stanja.

7. Investitor je duzan da dade izvodacCu dovoljno velik, zatvoren prostor na gradilistu
za uskladistenje i pripremu materijala.

8. Naknadna busenja na vaznijim konstruktivnim dijelovima smiju se vrsiti samo po
odredbi i uputi projektanta, nadzornog organa i izvodaca gradevinskih radova.

9. Izvoda¢ predmetnih instalacija mora koordinirati izvedbu svojih radova s
eventualnim izvodacCima drugih instalacija kako ne bi doslo do nesporazuma i ostecenja
novopolozenih ili ve¢ zatecenih instalacija na trasi.

10. Izvodac instalacija duzan je za vrijeme izvedbe radova voditi dnevnik montaze, u
koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montazi
instalacija.
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11. Po dovrsenju instalacija potrebno je izvrsiti ispitivanje nepropusnosti:

- mreze centralnog grijanja: tlakom vode od 6,0 bar u trajanju od 24 sata. O rezultatima
ispitivanja potrebno je sastaviti zapisnik,

12. Nakon izvrSenog funkcionalnog pokusa predaje se instalacija investitoru, kojom
prilikom je izvodac duzan investitoru predati upute za rukovanje instalacijom i osnovnhom
opremom.

13. IzvodacC instalacija duzan je staviti investitoru na raspolaganje potrebne
instrumente i poslugu za eventualna ispitivanja i kontrolu opreme tokom pokusnog
pogona a naroCito u slucajevima zamjene opreme i materijala u odnosu na elemente
predvidene projektom.

14. U specifikaciji opreme, materijala i radova, osim navedenog sadrzani su i slijededi
sporedni radovi:

- izmjere, potrebne za izvedbu i obracun, s potrebnim spravama i radnom snagom,

- vodenje dnevnika montaze,

- potrebni instrumenti i posluga za eventualna ispitivanja i kontrolu uredaja tokom
funkcionalnog pokusa,

- troskovi ispitivanja materijala i opreme u slucaju da je dokazano da izvodacl nije
upotrijebio ugovoren ili propisan materijal,

- provizorni vodovi elektricne struje za vlastitu upotrebu kao i utroSena elektri¢na
energija za vlastite radove,

- odstranjivanje otpadaka, smeca i ambalaze od vlastitih radova,

- popravak Steta ucinjenih nepaznjom ili loSom izvedbom na vlastitim ili tudim radovima.

15. Izmjera i obracun instalacija obracunava se ukoliko nije pogodena u pausalnoj
svoti:

- po duljini: svi cijevni vodovi s oznakom presjeka i cijevni lukovi mjere se po osi,

- po povrsini: ploce lima i bojenje,

- po komadu: grijaca tijela, bojleri, ventili, ovjesni pribori sl.,

- po teZini: postolja, nosaci, ovjesi i svi pomocni elementi sastavljeni od istovrsnog
materijala a razlicitih oblika i profila.

16. U slucaju nemogucnosti dobave odredenih materijala i uredaja od proizvodaca
navedenih u troskovniku moguca je zamjena sa isporukom drugih dobavljaca uz uvjet da
to ne utjeCe na kvalitet i funkcionalnost izvedenih instalacija i na bitna odstupanja od
projektom zahtje-vanih parametara.

17. Svi proizvodi, materijali i oprema za koje je propisano dokazivanje kvalitete
ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladnosti mogu se upotrebljavati, odnosno
ugradivati, samo ako je njihova kvaliteta dokazana predocenjem navedenih isprava.
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6. TEHNICKI I OPCI UVJETI IZGRADNJE

6.1. OPCENITO

Ukoliko se prilikom izvodenja radova na gradevini koriste javni putovi, moraju se
za vrijeme izvodenja odrzavati, a nakon dovrsetka radova dovesti u prvobitno stanje.
Izvodac¢ radova duzan je u dogovoru s korisnikom odnosno vlasnikom podzemnih
instalacija na prostoru izvodenja radova pribaviti katastar svih podzemnih instalacija te ih
na terenu obiljeziti. Eventualno izmicanje podzemnih instalacija mora se dogovoriti s
korisnikom odnosno vlasnikom instalacije.

Sve potrebne mjere za osiguranje prometa (ograni¢avanje i zatvaranje prometa,
osvjetljenje, signalni uredaji itd.) moraju se u skladu s odgovaraju¢im propisima osigurati
i provoditi za vrijeme trajanja i prekida izvedbe. Sve troskove potrebno je ukalkulirati u
poziciju uredenja gradiliSta ukoliko u troSkovniku ne postoji posebna stavka za osiguranje
prometa odnosno uredenje gradilista.

Eventualno osiguranje gradiliSta od oborinske vode, izvoda¢ radova mora
ukalkulirati u ukupnu cijenu kostanja. Podzemne vode prema potrebi sniziti u dogovoru s
nadzornim inzenjerom, kao i mjesto, nacin, opseg i trajanje snizenja. TroSkovi nastali
prepumpavanjem vode utvrduju se dnevno, upisom u gradevinski dnevnik, a ovjerava ih
nadzorni inzenjer.

Investitor ima pravo ako ocijeni da bi kvalitet radova zbog vremenskih prilika bio
ugrozen ili u slucaju da bi to stvaralo dodatne troskove, da obustavi radove.

6.2. INVESTITOR

Projektiranje, gradnju i stru¢ni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama
registriranim za obavljanje tih djelatnosti.

Investitor je duzan ishoditi gradevnu dozvolu prije poCetka radova.

Investitor je duzan tijelu drzavne uprave nadleznom za poslove graditeljstva i
gradevnoj inspekciji, najkasnije 8 dana prije pocCetka radova i o nastavku gradevnih
radova nakon prekida duzeg od tri mjeseca pisano prijaviti poCetak gradnje, odnosno
nastavka radova.

U slucaju prekida radova investitor je duzan poduzeti mjere radi osiguranja
gradevine i susjednih gardevina i povrsina.

Nakon Sto je izradena projektna dokumentacija, investitor je duZan ustvrditi da i
je ona izradena prema njegovim zahtjevima te eventualne primjedbe iznjeti prije pocetka
radova. Izvedbenu dokumentaciju prema kojoj je izvedena gradevina, s ucrtanim
izmjenama i dopunama, investitor je duzan Cuvati za sve vrijeme dok gradevina postoji.

Investitor je duzan uvesti Izvodaca u posao. O uvodenju u posao sastavlja se
poseban zapisnik i to se konstatira u gradevinskom dnevniku.
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6.3. IZVOPAC RADOVA

Graditi ili izvoditi pojedine radove moZe samo osoba registrirana za obavljanje tih

djelatnosti.

Izvodac je duzan graditi u skladu s gradevnom dozvolom, na nacin da se ispune
bitni zahtjevi za gradevinu a prema Zakonu o gradnji. Izvodac¢ je duzan ugradivati
materijale, opremu i proizvode koji posjeduju dokaz uporabljivosti, odnosno potvrdu
sukladnosti ili dobavljacevu izjavu o sukladnosti.

Izvodac je duzan osigurati dokaz o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme
prema odredbama Zakona o gradnji i zahtjevima projekta.

Izvodac¢ imenuje inzenjera gradiliSta, u svojstvu odgovorne osobe koja vodi
gradnju, odnosno pojedine radove. Inzenjer gradiliSta mora biti diplomirani inzenjer
odgovarajuce struke s tri godina radnog iskustva, odnosno inZzenjer s pet godina radnog
iskustva na poslovima gradnje i poloZzenim stru¢nim ispitom.

Izvodac radova je duzan da:

na gradilistu vodi gradevinski dnevnik kao i drugu zakonski propisanu
dokumentaciju,

pravodobno prouci projektnu dokumentaciju na temelju koje se izvode
ugovoreni radovi i na vrijeme zatrazi od investitora objasnjenja o
nedovoljno jasnim pojedinostima,

izvodi radove prema projektoj dokumentaciji i gradevnoj dozvoli, te
prema HRN i ostalim pozitivhim propisima,

pravovremeno poduzimati mjere za stabilnost rova, te sigurnost
opreme, materijala, radnika, prometa i susjednih gradevina,

prije pocetka zemljanih radova i nakon vremenskih nepogoda,
rukovoditelj radova mora pregledati stanje radova i po potrebi
poduzimati zastitne mjere protiv opasnosti od obrusavanja bocnih
strana rova,

za vrijeme iskopa vodi racuna o iskopanom matreijalu kako on ne bi
ugrozio stabilnost rova,

svako potkopavanje tla u gradevinskoj jami je zabranjeno,

ako se iskop zemlje vrsi na mjestima gdje postoje instalacije, iskop se
mora vrsiti po uputsvima nadzorne stru¢ne osobe u Ciju nadleznost
instalacija pripada. Ukoliko se naide na podzemnu instalaciju koja nije
bila prethodno iskol¢ena niti locirana, prekinuti radove na tom mjestu
dok se ne ustanovi Cija je to instalacija te dogovori postupak s
nadzornom sluzbom vlasnika instalacije,

bez odlaganja i na vrijeme upozori investitora na nedostatke u
projektnoj dokumentaciji,

nakon pismene obavijesti investitora o prihvacanju ponude, pride
izradi dinamickog plana izvodenja (u suradnji s investitorom), te ga
uskladi s ostalim izvodacima na predmetnom gardilistu,

za eventualne nepredvidene radove ishodi pravovremenu suglasnost
(nalog) od strane investitora. Za ishodenje suglasnosti Izvodac je
duzan izraditi i dostaviti kalkulaciju cijene prema kojoj se moze
procijeniti i kasnije obrac¢unati nepredvideni rad,

zajedno s nadzornim inzenjerom i nadleznim tijelima utvrditi mjesto
deponiranja viska materijala od iskopa,
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za eventualne promjene u projektnoj dokumentaciji ishodi suglasnost
od nadzornog inZenjera investitora i projektanta,

prije davanja ponude informirati se o svim lokalnim prilikama (npr.
prilazni putevi, podzemna voda) na buduéem gradiliStu te ih
ukalkulirati u jedini¢ne cijene,

vodi racuna i snosi odgovornost za kvalitet svih radova na gradevini,
gradevni materijal propisno transportira, skladisti i ugraduje, te ¢uva
od ostecenja i propadanija,

izvedena gradevina ili dio gradevine, ne smije se zatrpati prije
preuzimanja od strane nadzornog inzenjera te upisa u gradevinski
dnevnik,

u gradevinski dnevnik upisuje sve podatke koji mogu imati utjecaja na
stabilnost sigurnost i kvalitetu gradevine, kao i sve podatke koji imaju
utjecaja na cijenu kostanja radova kao npr. pregled temeljnih jama
odnosno podloga prije nastavka radova, pregled oplate i armature
prije betoniranja, uzimanje uzoraka materijala za atestiranje,
dimenzije iskopa, sva odstupanja od projektnih veli¢ina, kao i sve
radnje s kojima se dokazuje pouzdanost i stabilnost gradevine,

za konacno preuzimanje gradevine pripremiti zapisnik o primopredaji
radova koji potpisuju izvodac, investitor i nadzorni inzenjer,

nakon zavrSetka ugovorenih radova ukloniti s gradiliSta preostali
materijal, opremu i sredstva za rad te privremene gradevine koje su
sagradene za vrijeme izvodenja radova te odistiti gradevinu i
gradiliste.

6.4. NADZORNI INZENJER

Investitor je duzan osigurati stru¢ni nadzor gradnje, osim u slucaju gradnje
gradevina za koje nije potrebna gradevna dozvola. Nadzorni inZenjer je osoba ovlastena
za provedbu stru¢nog nadzora gradnje sukladno posebnom zakonu i propisima donijetim
na temelju tog zakona, koji se provodi u ime investitora.

U provedbi stru¢nog nadzora nadzorni inZenjer duzan je:

nadzirati gradnju tako da bude u skladu s gradevhom dozvolom,
Zakonom o gradnji i posebnim propisima,
nadzirati kvalitetu radova, ugradenih proizvoda i opreme tako da budu
u skladu sa zahtijevima projekta, a da kvaliteta bude dokazana
propisanim ispitivanjima i dokumentima.

Nadzorni inZenjer duzan je pravodobno wupoznati investitora sa svim
manjkavostima, odnosno nepravilnostima koje uodi tijekom gradnje.

Nadzorni inZenjer nije ovlasten mijenjati tehnicku dokumentaciju na temelju koje
se izvode radovi, ugovorenu cijenu ili druge odredbe ugovora, a ni s izvodacem ugovarati
druge radove, osim ako je za to posebno ovlasten.

Sve primjedbe i nalazi nadzornog inZzenjera saopcavaju se u pismenom obliku ili
upisuju u gradevinski dnevnik.
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7. PREDVIDENA GODISNJA POTROSNJA PELETA
Predvidena godiSnja potroSnja peleta za grijanje gradevine iznosi:

V= 51.809,23 kg

8. PROCJENA TROSKOVA GRADENJA

Investicija za ugradnju strojarskih instalacija prema ovoj projektnoj dokumentaciji procjenjuje

se naiznos od:

U cijenu nije uracunat PDV.
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