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1. UVOD 
Predmetni projekt predstavlja GLAVNI GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROJEKT VODOOPSKRBE I 
ODVODNJE reciklažnog dvorišta (u daljnjem tekstu RD) na lokaciji Grad Gospić. Reciklažno 
dvorište nalazi se na području Ličko-senjske županije.  

Sukladno Zakonu o gradnji NN br. 153/13 i 20/17, za predmetnu lokaciju se izrađuje Glavni 
projekt za potrebe ishođenja građevinske dozvole. 

Reciklažno dvorište se predviđa izgraditi na novoformiranoj građevnoj čestici. Površina 
novoformirane katastarske čestice iznosi 2.571 m2. Geodetskim projektom koji je sastavni 
dio ovog glavnog projekta za izgradnju reciklažnog dvorišta predviđena je novoformirana 
čestica od dijela k.č. br. 2987 k.o. Gospić. 

Lokacija planiranog RD-a nalazi se unutar zone gospodarske namjene-poslovne: K3- 
komunalno-servisne. Za predmetnu zonu izrađen je Urbanistički plan uređenja naselja 
Gospić – UPU1 (Službeni vjesnik grada Gospića 2/16, 8/18). U sklopu plana unutar zone 
gospodarske namjene-poslovne dopuštene je izgradnja komunalno-servisnih građevina.  

Priključenje građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu predviđa se preko 
postojećih asfaltiranih internih prometnica na k.č. br. 2987, k.o. Gospić i k.č. br. 2983/1, k.o. 
Gospić preko kojih se predmetna građevna čestica spaja na k.č. br. 5296/2, k.o. Gospić – 
Ulica Miroslava Kraljevića -javna cesta.  

Predviđeno je ograđivanje čestice ogradom visine 2,0 m kako je prikazano u grafičkim 
prilozima ovog projekta.  

Površina ograđenog dijela čestice iznosi 2.337 m2. Na ulaznom dijelu predviđa se 
postavljanje kliznih kolnih ulaznih vrata za vozila sa posebnim ulazom za pješake. Uz ogradu 
se predviđa zeleni zaštitni pojas koji će biti uređen prema elaboratu krajobraznog uređenja. 
Ukupna površina objekata te pješačkih, asfaltiranih i betonskih manipulativnih površina 
unutar ograde iznosi cca 1.426 m2 što iznosi cca 55,5 % zahvata unutar ograde. Na 
prometno-manipulativnoj površini predviđen je smještaj kontejnera za različite vrste 
otpada. 

Ukupna površina čestice predviđene za izgradnju RD-a iznosi 2.571 m2. Površina koju 
zauzimaju planirane građevine (objekt za zaposlene, objekt za ponovnu uporabu i objekt za 
smještaj opreme) iznosi oko 195,04 m2 što iznosi oko 7,59 % površine čestice. 
Manipulativna površina (uključujući rubnjake) iznosi oko 1.207 m2 što iznosi oko 46,95 % 
površine čestice, zelene površine zauzimaju površinu od oko 836 m2 što iznosi oko 32,52 % 
površine čestice dok pješačke površine zauzimaju površinu od oko 24,0 m2 što iznosi oko 1 
% površine čestice. 

Na predmetnoj lokaciji predviđa se postavljanje objekta za zaposlene kontejnerskog tipa, 
dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine vijenca 2,6 m, smješten na betonskoj ploči dimenzija 8 m x 
4,4 m, s priključkom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro priključkom.  
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Predviđen je i smještaj dva objekta dimenzija 10,24 m x 8,82 m, visine vijenca 5,0 m od kojih 
jedan služi kao „Kutak ponovne uporabe“, a drugi za smještaj opreme. Oba objekta biti će 
priključena na elektroenergetsku mrežu. 

Reciklažno dvorište će biti ograđeno i stalno nadzirano.  

Prihvat izdvojeno skupljenog otpada u reciklažnom dvorištu na predmetnoj lokaciji planirano 
je za Grad Gospić. 

Ovim glavnim projektom predviđa se izgradnja sustava odvodnje oborinske vode s platoa 
reciklažnog dvorišta. Oborinska voda s prometno-manipulativnih površina skuplja se 
slivnicima s odgovarajućim revizijskim oknima, te se preko tipskog taložnika i separatora ulja 
i masti upušta u tlo preko upojne građevine. Oborinske krovne vode odvode se također u 
upojnu građevinu. 

Predviđa se izgradnja sustava odvodnje sanitarno-fekalne otpadne vode sa spojem 
postojeće okno fekalnog kolektora (sustav javne odvodnje otpadnih voda). 

Priključak na vodovodnu mrežu izvodi se preko vodomjernog okna. Rješenje potrebnih 
količina vode za vodoopskrbu riješiti će se iz javnog vodoopskrbnog sustava, dok je za 
siguran izvor vode za vanjsku hidrantsku mrežu predviđen spremnik za požarnu vodu. 

 

U Zagrebu, ožujak 2019. 

Projektant:  

Sanja Kozulić, mag.ing.aedif. 
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1.1. Primijenjeni propisi, zakoni i standardi 

1. Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) 

2. Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/13 i 114/18) 

3. Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14) 

4. Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63,11, 130/11, 56/13, 14/14) 

5. Zakon o normizaciji (NN br. 80/13) 

6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13) 

7. Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13) 

8. Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, NN 78/15) 

9. Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 32/14) 

10. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN br. 78/10, 79/13, 9/14) 

11. Državni plan za zaštitu voda (NN br. 8/99) 

12. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN br. 80/13, 43/14,  

27/15 i 3/16) 

13. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i 

rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda (NN br. 03/11) 

14. Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13) 

15. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06) 

16. Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

17. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 64/14,  

41/15, 105/15 I 61/16) 

18. Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod  

izvođenja građevinskih radova (NN br. 79/14) 

19. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (NN br. 49/14, 41/15, 75/15 i 

112/17) 

20. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09) 

21. Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14 i 114/18) 

22. Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 

25/13, 41/14 i 114/18) 

23. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima 

sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje 

obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017) 

U Zagrebu, ožujak 2019. 

Projektant: Sanja Kozulić, mag.ing.aedif. 
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2. OPSKRBA VODOM I HIDRANTSKA MREŽA 

2.1. Vodoopskrbna mreža 

Ovim projektom predviđena je opskrba vodom objekta za zaposlene, objekta za ponovnu 
uporabu te dva priključka vode u reciklažnom dvorištu.  

Spoj na sustav vodoopskrbe riješiti će se izgradnjom vodomjernog okna unutar zahvata 
dimenzija 2,00 x 3,15 m. 

Razvodna mreža u krugu reciklažnog dvorišta predviđena je od PEHD PE100, SDR17, DN 25 
mm nazivnog tlaka 10 bara pa su i svi prilozi obrađeni na taj način. Materijal cjevovoda je 
moguće promijeniti, uz sve pripadajuće elemente, te poštujući radni tlak i zadani profil 
cjevovoda. Svaka preinaka bit će usuglašena s projektantom i investitorom. Izvedba cijevnih 
vodova mora poštivati tehničke propise tako da oni zadovoljavaju kvalitetu rada i što veću 
trajnost i kvalitetu u održavanju. 

Na ulazu na reciklažno dvorište, na zelenoj površini, smješteno je vodomjerno okno u 
kojemu se nalaze dva vodomjera, jedan za kućni priključak, a drugi za protupožarnu vodu. 

U radu objekta za zaposlene predviđa se mala potrošnja vode, Qmax=0,42 l/s. Stalne potrebe 
su jedino na sanitarnim uređajima i to u prvoj smjeni za max. 3 djelatnika. U drugoj i trećoj 
smjeni ne previđa se rad (samo video nadzor). 

Vodoopskrbna mreža će se izvesti oko platoa, kako je prikazano u grafičkom dijelu projekta. 
Objekt za zaposlene je kontejner kućica koja ima sve potrebne priključke. 

Cjevovod je potrebno ukopati na dubinu od oko 1,10 m (niveleta je os cijevi). Ukoliko se 
navedeno ne može ostvariti, minimalna dubina ukapanja cjevovoda mora biti tolika da se 
osigura 90 cm nadsloja cijevi, tj. da od tjemena cijevi do kote uređenog terena mora biti 
minimalno 90 cm. Cijevi treba zbog pravilnog nalijeganja polagati na pješčanu podlogu d=10 
cm. Ugradbu cjevovoda u rovu treba izvoditi prema usvojenom poprečnom profilu, odnosno 
zatrpavanje treba izvesti kao i za podlogu tj. materijalom granulacije 0-8 mm. Daljnje 
zatrpavanje može biti strojno uz uporabu lakih mehaničkih nabijača za sabijanje. 

Nakon montaže cjevovoda (prije zatrpavanja rova) potrebno je izvršiti tlačnu probu, kako je 
propisano za odabranu vrstu cijevi, a nakon toga se cjevovod mora isprati, dezinficirati i 
dobiti dozvolu za uporabu od sanitarnog organa kojemu je dostavljena voda na analizu. 

Izvedba cijevnih vodova mora poštivati tehničke propise tako da oni zadovoljavaju kvalitetu 
rada i što veću trajnost i kvalitetu u održavanju.  

Nakon ispitivanja i dezinfekcije mreže, mogu početi radovi na zatrpavanju kanala. 
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Potrebe za toplom vodom riješene su električnim bojlerom od 50 litara. Gašenje požara 
predviđeno je mobilnim aparatima i vanjskom hidrantskom mrežom. Svi detalji vidljivi su iz 
hidrauličkog proračuna i nacrta. 

Svaka preinaka bit će usuglašena s projektantom i investitorom. 

2.2. Vodomjerno okno 

Vodomjerno okno je betonski objekt dimenzija 3,15 x 2,00 x 2,45 m (D x Š x V), svijetle visine 
1,80 m. Beton za izvedbu okna treba biti vodonepropustan klase C30/37, XC2, VDP2. Gornju 
ploču okna potrebno je zaštititi cementnom glazurom za pad 3-5 cm, te premazati hladnim 
bitumenskim premazom i zavariti bitumensku traku (3 kg/m2), te sve to zaštititi cementnom 
glazurom debljine 3 cm ojačane rabic mrežom. Preklop bitumenske trake sa gornje ploče na 
vertikalni zid potrebno je izvesti najmanje 20 cm. Zbog sigurnosti, okna treba iznutra 
premazati vodonepropusnim premazom (kvarcni pijesak s punilima na bazi polimera, epoxi 
smola ili na bazi kristalizacije betona). 

Podložni beton ispod vodomjernog okna izvodi se betonom C12/15. Na mjestima prekida 
betoniranja (temeljna ploča i vertikalni zidovi) postavlja se PVC traka. Potrebno je monolitno 
izvesti temeljnu ploču sa zubom visine 10 cm, na čiji vrh se postavlja PVC traka. Traku u 
gornjem dijelu pričvrstiti npr. za armaturu da ne dođe do savijanja i pucanja trake. Nakon 
toga izvode se zidovi zasunskog okna. Prodor cijevi kroz zid komore treba biti 
vodonepropustan i stoga se predviđa ugradba dodatne zidne prirubnice na cijev unutar zida. 
Prirubnica se navaruje (tvornički ili na terenu) na cijev. Cijevi ili fazonske komade (npr. FF 
komad) sa zidnom prirubnicom koji prolaze kroz zid zasunskog okna potrebno je ugraditi 
prilikom betoniranja zidova kako bi se postigao što bolji spoj cijevi sa betonom – 
vodonepropustan spoj. 

Os cjevovoda mora biti minimalno 40 cm od dna zasunskog okna. U zasunskom oknu uz 
fazonske komade i armature postavljaju se i betonski potporni blokovi C16/20 (MB 20). 

Na dnu okna potrebno je postaviti beton za pad (3-5 cm) prema betonskom otvoru 
(30x30x15 cm) u temeljnoj ploči kako bi se omogućilo sakupljanje kapajućih procjednih i 
kondenziranih voda, koje se prijenosnom pumpom prazne u okolni teren. 

Objekt izvesti prema priloženim nacrtima. Armaturu okna izvesti prema priloženim nacrtima. 

Silazak u okno omogućen je otvorom s tipskim lijevano-željeznim poklopcem dimenzija 
70x70 cm, s dvije ručke na izvlačenje (pomične), za opterećenje 5 tona u zelenoj površini, 
prema HRN M.J6.210. Za potrebe silaženja u objekt ugrađene su vruće pocinčane čelične 
penjalice ɸ22 mm na razmaku od 30 cm s tim da prva penjalica bude na 50 cm od visine 
poklopca. Pristup otvoru omogućen je vozilima i nadležnim osobama koja, u slučaju potrebe, 
vrše eventualno potrebni rad u oknu. 
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2.3. Hidrantska mreža 

Ovim Glavnim projektom reciklažnog dvorišta predviđa se izgradnja hidrantske mreže 
koja je preko crpne stanice priključena na spremnik požarne vode (siguran izvor) koji se 
planira izgraditi na lokaciji predmetnog zahvata. Potreban protok vode je određen sukladno 
Pravilniku o hidrantskoj mreži (NN br. 08/06) za vanjsku hidrantsku mrežu i iznosi 600 l/m. 

Hidrantska mreža se predviđa izvesti od cijevi PEHD DN80 mm, PE100, PN 10 , SDR17, 
proizvedene prema HRN EN 12201-2, DIN 8074, ISO 4427-2. 

Vanjska hidrantska mreža za gašenje požara će izgradnjom spremnika za požarnu vodu 
volumena 72 m3 imati siguran izvor vode takvog kapaciteta da omogući opskrbu minimalno 
propisanom protočnom količinom vode koja je potrebna za zaštitu požarnog sektora s 
najvećim požarnim opterećenjem građevine koja se štiti, uz tlak na hidrantu koji nije manji 
od tlaka koji je propisan Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 8/06) u 
trajanju od najmanje 120 minuta. Predviđen je jedan nadzemni hidrant. 

Neposredno pored hidranta vanjske hidrantske mreže za gašenje požara nalazi se 
ormarić s vatrogasnim cijevima potrebne dužine, mlaznicama i ostalim potrebnim 
vatrogasnim armaturama (prijelaznice, razdjelnice) koje će omogućiti efikasno gašenje 
požara. 

Tehničke značajke svih inačica hidrantske mreže propisane Pravilnikom o hidrantskoj 
mreži za gašenje požara (NN br. 8/06) moraju se provjeravati u vremenu i na način propisan 
Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara 
(NN br. 41/03). 

Ispravnost sustava je potrebno provjeriti prvim ispitivanjem koje je obaveza izvođača i 
periodičnim ispitivanjima koja su obaveza investitora. Prvo ispitivanje sustava obavljaju 
pravne osobe ovlaštene od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja 
ispravnosti sustava, koje nisu proizvele ili rekonstruirale, uvezle, projektirale, ugradile ili 
nadzirale ugradnju ili rekonstrukciju sustava ili njegovih elemenata, odnosno nisu vlasnici 
niti korisnici sustava. 

2.4. Spremnik za požarnu vodu – 72 m3 

Predviđena je izgradnja spremnika za požarnu vodu korisnog volumena 72 m3. Smješten je 
na zelenoj površini, izvan prometno-manipulativne površine. Voda se iz spremnika, preko 
hidrostanice odvodi do nadzemnog hidranta. 

Spremnik je AB objekt korisnog volumena 72 m3, tlocrtnih dimenzija 850x550cm. Izvodi se 
od betona C30/37 u smjesi sa 350 kg cementa na 1 m3 ugrađenog betona, na podlozi od 
mršavog betona i nabijenog šljunka. Beton je potrebno izvesti s dodatkom za 
vodonepropusnost. Armaturu izvesti prema priloženim nacrtima, a predviđena je mrežasta 
varena armatura tip mreže Q i rebrasta armatura. Unutarnje stijenke glaziraju se cementnim 
mortom 1:2 debljine 1,5 - 2 cm. Otvori se pokrivaju lijevano željeznim poklopcem.  
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Za potrebe silaženja u objekt ugrađene su pocinčane čelične penjalice profila 18 mm na 
razmaku od 30 cm.  

Svi ostali podaci vidljivi su iz priloženih nacrta i statičkog proračuna. 

2.5. Hidrostanica 

Kao siguran izvor vode za potrebe hidrantske mreže koristiti će se spremnik za požarnu vodu 
volumena 72 m3. Opskrba nadzemnog hidranta riješena je preko crpne stanice odnosno 
hidrostanice tlačnim cjevovodom DN 80. 

Kompaktna podzemna predgotovljena crpna stanica predviđena je za vertikalni ukop sa 
svom potrebnom opremom. Stanica je izrađena iz poliestera (GRP) sa poliesterskim dnom i 
pokrovom. Poklopac će biti izrađen iz aluminija. Promjer crpne stanice je 2200 mm, visina 
crpne stanice 3000 mm, a unutrašnji tlačni cjevovod je DN 80. Sa vanjske strane okna crpne 
stanice nalaze se dva otvora za spojeve na tlačni cjevovod (oba su DN 80). Crpna stanica 
također je opremljena ljestvama. 
 
Hidrostanica se sastoji od dvije paralelno spojene crpke montirane na zajednički okvir sa 
ulaznom i izlaznom cijevi DN 80, armaturom i ormarićem za upravljanje. Crpnu stanicu treba 
isporučiti zajedno s usisnom crpkom odgovarajućeg kapaciteta i svim potrebnim 
zacjevljenjima. Uz hidrostanicu također isporučiti plovak za zaštitu od rada na suho koji se 
postavlja u spremnik. 

Crpna stanica je predviđena za ručni režim rada, s mogućnošću automatske kaskadne 
kontrole crpki, automatskom samokontrolom crpki te funkcijama zaštite i monitoringa crpki. 
Nepovratni ventili moraju biti ugrađeni između usisnog kolektora i crpki. 
 

2.6. Opći uvjeti projektiranja, izgradnje, pogona i održavanja 

Prije početka radova, izvođač je dužan dokazati traženu kakvoću materijala i građevinskih 
proizvoda koju namjerava upotrijebiti u skladu sa zahtjevima iz projektne dokumentacije, 
normi i propisa. 

Međusobno spajanje PEHD cijevi izvesti pomoću elektrofuzijskih spojnica. Spajanje zahtjeva 
pripremu krajeva cijevi koji se spajaju (čišćenje od nečistoća) i kontrolirano spajanje 
zagrijavanjem. Kod ovog se načina spajanja PEHD cijevi i spojnica zagrijavaju i zavaruju uz 
pomoć elektrootporne žice, ugrađene u unutarnji dio tijela spojnice. Prolazom struje kroz 
elektrootpornu žicu stvara se toplina potrebna za taljenje materijala cijevi i spojnice. 
Zagrijavanjem materijala povećava se volumen, što rezultira stvaranjem tlaka potrebnog za 
zavarivanje. Postupak se odlikuje visokim stupnjem automatizacije. 

Ovaj nastavak treba obavezno provjeriti jednim od priznatih nerazornih metoda, a 
uspješnost izvedenih spojeva treba biti 100%. Kako ove cijevi treba posebno izolirati i spoj 
treba izolirati naknadno na isti način kako je izolirana osnovna cijev nakon izvedenog zavara 



TVRTKA: BOLD d.o.o. 
                                                Ksaver 26, Zagreb 

                                                 OIB: 40965066600 

GRAĐEVINA:  
RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA KOMUNALNI OTPAD GRADA GOSPIĆA 

INVESTITOR: 
GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 53000 GOSPIĆ,  
OIB: 22538763965 

SADRŽAJ: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE  

DATUM: 
ožujak 2019. 

 

PROJEKTANT:  
SANJA KOZULIĆ, mag.ing.aedif. 

BR. MAPE: 
2/II 

 ZOP: 
2/19 

TD: 
2/19 

8 

 

i njegove provjere. Provjeru izolacije također provesti optički iznutra i izvana (u slučaju 
manjih profila posebnom kamerom). Spoj prije nanošenja izolacije očistiti pjeskarenjem (SA 
2,5). 

Polaganje PEHD cijevi se vrši na dubinu prema uzdužnom profilu, dno rova se planira i višak 
materijala se odlaže van rova. Ako je tlo prikladno za temeljenje cijevi isto je potrebno 
poravnati i zbiti na traženu nosivost (nosivost podloge varira ovisno o geomehaničkim 
svojstvima tla koje treba utvrditi na terenu). Ukoliko dno rova ne odgovara za ugradnju 
cijevi, posteljicu rova potrebno je izvesti od pijeska ili šljunka granulacije 0-8 mm. 
Podlogu/posteljicu za cijevi, bočno zatrpavanje i zaštitni sloj iznad cijevi u debljini od 30 cm 
treba izvesti u skladu s HRN EN 805:2005 i DVGW W 400-2. Ukoliko terenski uvjeti 
omogućuju, cjevovod od PEHD cijevi moguće je spajati u sekcije pored rova i zatim spuštati u 
rov na pripremljenu posteljicu. 

U slučaju paralelnog vođenja s kanalizacijom vodovodna cijev mora biti iznad kanalizacijske. 
Isto vrijedi i za križanja cijevi. 

Vodovodne cijevi unutar objekta ne smiju prolaziti kroz dimnjak, kanalska okna, ventilaciju, 
ispod poda WC-a ili pisoara i svuda gdje mogu biti izložena zagađenju, zamrzavanju, 
zagrijavanju i koroziji. Cijevi se moraju toplinski izolirati, hladne vode jednostrukim, a tople 
dvostrukim slojem tehničkog filca. Cijevi položene u terenu potrebno je zaštititi od korozije 
dekorodal trakom i bitumenskim premazom. Širina preklopa dekorodal trake je 1/3 širine 
trake. Spojevi cijevi, fazonski komadi i armatura mora se izvesti pažljivo. Pri spajanju 
unutrašnji promjeri cijevi ne smiju biti suženi okrajcima, kudeljom niti deformirani uvijanjem 
cijevi. 

Cjevovodi se ugrađuju prema uputama proizvođača cijevi, projektnoj dokumentaciji i 
važećim propisima. 

Fazonske komade i armature treba smjestiti u predviđene armirano-betonske zasunske 
komore. Ako ponuđač isporuči te elemente u dimenzijama različitim od projektiranih, treba 
izvedbenim projektom razraditi nove dimenzije komora, vodeći računa o manipulativnom 
prostoru, mogućnostima naknadne demontaže i montaže ugrađenih elemenata, silasku u 
okna, statičkim uvjetima (mjerodavna vanjska horizontalna i vertikalna opterećenja). Okna 
mogu biti i prefabricirana ili od drugog materijala, ali moraju u konačnici uz statičku 
stabilnost zadovoljiti i kriterij vodonepropusnosti. 

Brtvljenje spojeva svih fazonskih komada i armatura izvodi se uz uporabu vijaka i gumene ili 
klingeritne brtve. 

Fazonski elementi prolazom kroz stjenku armirano-betonske komore (odnosno komore od 
drugog materijala) moraju osigurati vodonepropusnost za što isporučitelj treba dati 
odgovarajuća rješenja i garancije. 

Potencijalni isporučitelji cijevi moraju prilikom ponude dostaviti dokaze da cijevi, fazonski 
komadi i armature zadovoljavaju slijedeće kriterije: 

1. Odgovaraju postavkama iz hidrauličkog proračuna 
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2. Dimenzije po naznačenim promjerima da odgovaraju jednom od priznatih standarda 
(ISO, DIN, itd.) 

3. Materijali izvedbe cjevovoda da odgovaraju jednom od priznatih standarda (ISO, DIN, 
itd.) 

4. Cjevovod treba biti predviđen od nekorozivnih materijala. 

5. Cjevovod mora biti vodonepropustan sa zdravstvenom ispravnošću 

6. Uz cijevi isporučiti odgovarajući brtveni i spojni materijal potkrijepljen odgovarajućim 
standardima kvalitete i dimenzija (ISO, DIN, itd.). Isti moraju odgovarati traženim 
tlakovima za cijevi. 

7. Cjevovodi moraju odgovarati naznačenim statičkim uvjetima opterećenja  

8. Uz cjevovod isporučiti potrebne fazonske komade prema traženim kriterijima 

9. Cjevovodi trebaju garantirati određenu trajnost i sigurnost u pogonu o čemu 
ponuditelj treba dostaviti određene referentne liste 

10. Upute, odnosno dokaz isporučitelja o mogućnostima transporta, manipulacije i 
ugradbe cijevi tj. da se tim radnjama ne izazivaju naponi veći od dozvoljenih, te da pri 
tome ne dođe do oštećenja eventualno postojeće zaštite, ako je za predloženu vrstu 
cijevi potrebna 

Tlačna proba 

Tlačnom probom se dokazuje nepropusnost razvodne vodoopskrbne mreže. Tlačna proba se 
provodi temeljem HRN EN 805: 2005. 

Izvodi se nakon svih završenih radova na montaži cjevovoda te kad je izvedeno uporište i 
cjevovod zatrpan, ali samo na sredini cijevi, dok spojeve treba ostaviti slobodne. Punjenje 
cjevovoda vodom vrši se od najniže točke, a na suprotnom kraju mora biti omogućeno 
ispuštanje zraka iz cjevovoda. Tlačna proba montiranog cjevovoda vrši se nakon 8 dana od 
izvršenog betoniranja horizontalnih blokova osiguranja kako bi beton vezao i mogao 
preuzeti sile koje se javljaju prilikom tlačne probe. Cjevovod mora biti zatrpan 
odgovarajućim materijalom osim spojeva cijevi radi kontrole. 

Ispitivanje PEHD cijevi: 

1.  Kratkotrajno ispitivanje vrši se na cijevima do DN 63 

2.  Prethodno i glavno ispitivanje vrši se na cjevovodima sa svim pripadajućim elementima 
(armature, fazonski komadi, spojke), čiji promjer prelazi DN 63. 

3.  Prethodno ispitivanje: 

Cjevovod mora biti odzračen, a eventualno zaostali zrak u cjevovodu se za  vrijeme 
ispitivanja upije u vodu.  

Ispitivanje: 

a) ispitni tlak: 1,3 x radni tlak 
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b) trajanje ispitivanja: 12 sati 

c) ispitivanje zadovoljava ako poslije 12 sati nije primijećeno propuštanje 

4. Glavno ispitivanje 

Uvjet: uspješno izvršeno prethodno ispitivanje 

Ispitivanje: 

a) ispitni tlak: 1,3 x radni tlak 

b) trajanje ispitivanja: 30 minuta za svakih 100 metara cjevovoda ili najmanje 2 sata 
bez obzira na dužinu cjevovoda 

5. Skupno ispitivanje: 

Uvjet: uspješno izvršeno glavno ispitivanje. Spojna mjesta ne smiju biti  zatvorena 

Ispitivanje:  

a) ispitni tlak: 1,3 x radni tlak 

b) trajanje ispitivanja: 2 sata 

c) ispitivanje zadovoljava ako sva spojna mjesta dobro brtve 

Zapisnik o uspješnoj tlačnoj probi unosi se u građevinski dnevnik i potpisuje ga nadzorni 
inženjer i predstavnik Vodovoda. Cjevovod koji nije zatrpan treba pokriti daskama radi 
zaštite. 

Nakon uspješno izvršenog tlačnog ispitivanja, izvršiti ispiranje cjevovoda od mehaničkih 
nečistoća, te dezinfekciju cjevovoda odgovarajućim klornim rastvorom. 

Dezinfekcija cjevovoda 

Dezinfekcija razvodne vodoopskrbne mreže se provodi kako bi se stekli uvjeti za atestiranje 
cjevovoda na sanitarnu ispravnost za pitku vodu. Dezinfekciju cjevovoda provodi obučeno 
osoblje temeljem uputa nadležne osobe za kloriranje iz vodoopskrbnog poduzeća. Sukladno 
veličini cjevovoda i terenskim uvjetima, odnosno smanjenju količina utrošene vode, 
nadležna osoba za klor može zahtijevati i neutralizaciju klorirane vode prije ispuštanja u 
recipijent kako bi se zadovoljili standardi ispuštanja. 

Prije dezinfekcije potrebno je isprati cjevovod mlazom vode tako da se cjevovod očisti od 
nečistoća koje su nastale prilikom ugradnje. Nakon ovakvog čišćenja može se klorirati 
cjevovod. Dezinfekcija se provodi tako da se dionice pune vodom koja sadrži 20 do 30 [mg] 
klora na litru vode. Kloriranje traje minimum 24 [h], a nakon toka se vodovodna mreža 
ispere čistom vodom. 

Ispiranje cjevovoda 

Ispiranje cjevovoda se provodi kako bi se cjevovod isprao od ostataka sredstva (klora) za 
dezinfekciju. Nakon provedenog ispiranja provodi se atestiranje na sanitarnu ispravnost 
vodoopskrbnog cjevovoda. Atestiranje na sanitarnu ispravnost vodoopskrbnog cjevovoda 
provodi ovlaštena javna ustanova (npr. Zavod za zaštitu javnog zdravlja i sl.). 
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Program praćenja stanja hidrantske mreže 

1. Svake godine potrebno je izvršiti kontrolu hidrantske mreže sa svim uređajima. Pri 
kontroli se mjeri tlak vode u hidrantskoj mreži pri istovremenom radu svih vanjskih i 
unutarnjih hidranata koji daju potreban protok vode za gašenje požara na pojedinom 
objektu. Tlak se mjeri pri istjecanju vode u punom mlazu iz svih hidranata i to nakon 
dvije minute istjecanja. Navedeno ispitivanje mora redovito vršiti ovlaštena tvrtka i o 
rezultatima ispitivanja izdati dokumentaciju. 

2. Cijevi u hidrantskim ormarićima treba kontrolirati najmanje jedanput godišnje pri čemu 
se moraju ispitati pod tlakom od 7 bara. 

3. Svakih 20 godina potrebno je izvršiti tlačnu probu čitavog sustava. 

Ispitivanje funkcionalnosti hidrantske mreže vrši se prema Pravilniku o provjeri ispravnosti 
stabilnih sustava zaštite od požara (NN br. 44/12). Postupak provjere ispravnosti sustava, 
ako posebnim propisom nije drugačije određeno, sastoji se od: 

− pregleda odobrene projektne dokumentacije, 

− pregleda izvedenog stanja u odnosu na projektirano stanje, 

− pregleda isprava o uporabljivosti pojedinih elemenata sustava propisanih posebnim 
propisima kao i isprava o provedenim ispitivanjima propisanih posebnim propisima 
(npr. tlačne probe), 

− provjera stanja sredstva sustava te stanja i ispravnosti rada pojedinih elemenata 
sustava, 

− provjera ispravnosti međusobnih veza pojedinih elemenata sustava (povezanost, 
nepropusnost, prohodnost i dr.), 

− provjera ispravnosti glavnog i pomoćnih izvora napajanja sustava pogonskom 
energijom, 

− provjera ispravnosti rada dijelova sustava koji djeluju u sprezi s drugim sustavima, 

− provjera slijeda operacija kod aktiviranja sustava uključujući mogućnost blokade, 

− provjera oznaka te indikacija i signalizacije stanja sustava uključujući i stanje kvara, 

− mjerenje radnih karakteristika sustava (vremena, količine, protoci, koncentracije, 
kvaliteta, fizikalne osobine, jakost signala i dr.) 

− provjera ručnog i automatskog aktiviranja sustava simuliranjem stvarnog događaja, 

− provjere ispravnosti rada sustava u cjelini, 

− drugih ispitivanja i provjera koji su neophodni za utvrđivanje ispravnosti sustava. 

Provjera ispravnosti sustava obavlja se sukladno propisima i normama koji se odnose na 
sustav koji se provjerava. 
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Održavanje cjevovoda 

Održavanje cjevovoda mora biti takvo da se tijekom trajanja građevine očuvaju njezina 
tehnička svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom građevine, te drugi temeljni 
zahtjevi koje građevina mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom. 

Održavanje cjevovoda podrazumijeva: 

- redovite preglede cjevovoda, u razmacima i na način određen projektom građevine 

ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradnji (NN br. 
153/13 i 20/17). Pregledi cjevovoda uključuju provjeru funkcionalnosti cjevovoda i 
armatura izvanredne preglede cjevovoda nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 
inspekcijskom nadzoru, 

- izvođenje radova kojima se cjevovod zadržava ili se vraća u stanje određeno projektom 
građevine, odnosno propisom u skladu s kojim je cjevovod izgrađen, 

- ispitivanje vodonepropusnosti prema posebnim propisima 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja cjevovoda, dokumentira se u skladu s projektom 
građevine te: izvješćima o pregledima i ispitivanjima cjevovoda, zapisima o radovima 
održavanja, na drugi prikladan način, ako drugim propisom donesenim u skladu s 
odredbama Zakona o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) nije što drugo određeno. 

Za održavanje cjevovoda dopušteno je rabiti samo one građevne proizvode za koje su 
ispunjeni propisani uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu 
ili za koje je uporabljivost dokazana u skladu s projektom građevine. 

Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja cjevovoda provodi se sukladno zahtjevima 
projekta ili posebnih propisa, ali ne rjeđe od 5 godina. 

U Zagrebu, ožujak 2019. 

Projektant:  

Sanja Kozulić, mag.ing.aedif. 
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3. ODVODNJA 

3.1. Tehnički opis 

Predmet ovog poglavlja je sustav interne odvodnje otpadnih voda koji obuhvaća odvodnju 
oborinskih voda s asfaltiranih i betoniranih površina te odvodnju sanitarnih otpadnih voda. 

Predviđa se izgradnja dvaju sustava odvodnje otpadnih voda: 

• sustav odvodnje oborinskih voda sa manipulativnih i krovnih površina 

• sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz objekta za zaposlene i objekta za 
ponovnu uporabu 

3.2. Sustav odvodnje oborinskih voda 

Sustav odvodnje oborinskih voda sa asfaltirane i betonske površine će se realizirati 
izgradnjom mrežom zatvorenih podzemnih oborinskih kanala s pripadnim posebnim 
građevinama (slivnici, cijevi, PEHD okna, separator ulja i masti, upojna građevina). 

Prije ispuštanja u upojnu građevinu, sve oborinske vode sa asfaltiranih površina se 
pročišćavaju na odgovarajućem stupnju pročišćavanja na taložniku i separatoru ulja i masti. 

Građevine sustava odvodnje oborinskih voda su: 

• slivnici 

• revizijska okna 

• PEHD cijevi 

• taložnik i separator ulja i masti 

• upojna građevina 

Prihvat oborinskih voda s krova objekta za zaposlene, objekta za ponovnu uporabu i 
objekata za smještaj opreme obavlja se putem vertikalne cijevi oborinske odvodnje objekata 
prema podzemnoj cijevi koja odvodi čistu oborinsku vodu do upojne građevine. 

3.3. Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda 

Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda reciklažnog dvorišta vezan je za sanitarni čvor koji 
se planira izgraditi u sklopu objekta za zaposlene (objekt za zaposlene naručuje se kao 
kontejner kućica sa svim priključcima do revizijskog okna) i za korito za pranje koje je 
predviđeno u objektu za ponovnu uporabu. Odvodnja sanitarno fekalnih voda riješiti će se 
spojem na postojeću sustav odvodnje otpadnih voda priključkom na okno fekalnog 
kolektora kako je prikazano na situaciji. 

Građevine sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda koje se izvode su: 

• revizijska okna 

• PEHD cijevi 
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3.4. Upojna građevina 

Sve oborinske vode s prometno-manipulativnih i krovnih površina će se preko upojnih 
građevina upustiti u tlo. Prije ispuštanja u upojnu građevinu oborinske vode sa asfaltiranih 
površina će se pročistiti na odgovarajućem stupnju pročišćavanja na taložniku i separatoru 
ulja i masti. 

 

Upojna građevina 1- odabrane dimenzije: 

• Φ 3,0 m (horizontalna površina- 7,07 m2) 

• Dubina d=2,38 m 

 

Upojna građevina 2- odabrane dimenzije: 

• Φ 1,40 m (horizontalna površina- 1,54 m2) 

• Dubina d=1,93 m  

Upojne građevine izvesti od betonskih cijevi Φ1,40 m: puna betonska cijev i perforirana 
betonska cijev (vidljivo u nacrtu upojnih građevina).  

Upojnu građevinu izgraditi na za to predviđenom mjestu prema situaciji i prema detaljima. 

3.5. Odvajač taloga, ulja i masti ("separator") 

Odvajač taloga, ulja i masti, za koji se često koristi izraz „separator“ namijenjen je 
pročišćavanju zauljenih oborinskih, ali i procesnih i tehnoloških voda. U osnovi ova građevina 
se sastoji od nekoliko komora u kojima se odvija proces taloženja pijeska i ostalih krutih 
(neplivajućih) tvari, te odvajanja plivajućih tvari, kao i odvajanja masti i ulja. 

Obzirom na relativno malu slivnu površinu koja gravitira odvajaču taloga, ulja i masti, 
predviđena je primjena prefabriciranog, tipskog separatora (izrađenog od polipropilena), 
odgovarajućeg kapaciteta (prema hidrauličkom proračunu koji je dan u poglavlju Hidraulički 
proračuni), koji se mogu naći na tržištu. 

Predgotovljeni separator treba biti dimenzioniran prema HRN EN 858-1/2 i biti opremljeni s 
koalescentnim filtrom. Stupanj pročišćavanja vode u separatoru treba garantirati izlaznu 
kvalitetu vode (sadržaj mineralnih ulja) manju od 5 mg/l, što odgovara uvjetima za 
ispuštanje u prirodni prijamnik II kategorije. 

Tijekom izgradnje, kao i kasnijeg pogona separatora potrebno je poštivati upute 
proizvođača/isporučitelja opreme. U nastavku se daju samo slijedeće najosnovnije 
napomene: 

Separator se ugrađuje u prethodno iskopanu građevnu jamu, na pripremljenu betonsku 
podlogu od razreda čvrstoće C16/20 debljine min. 15 cm. Ugrađeni separator, uključujući 
sve spojeve potrebno je ispitati na vodonepropusnost. Obavezno napuniti separator vodom 
do razine izlaza. 
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U pogonu, separator je potrebno redovito održavati, za što se preporuča sklapanje ugovora 
s ovlaštenim sakupljačem nakupljenog otpada (ulja, masti i dr.). Učestalost i način 
održavanja propisuje isporučitelj opreme. 

3.6. Opći uvjeti projektiranja, izgradnje, pogona i održavanja  

Cjelokupni sustavi odvodnje otpadnih voda moraju zadovoljavati uvjete vodonepropusnosti. 
Izvođač je dužan prije puštanja u pogon, sustav interne odvodnje podvrći kontroli 
ispravnosti, a osobito ispitivanja vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi. Investitor je dužan 
podvrći sustav interne odvodnje kontroli ispravnosti, a osobito ispitivanja 
vodonepropusnosti, po ovlaštenoj osobi, u skladu sa Zakonom o vodama (NN br. 153/09, 
63/11, 130/11, 56/13, 14/14) odnosno odgovarajućim podzakonskim aktima svakih 5 
godina, te ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu, 
sukladno odredbi članka 68. Zakona o vodama. 

Sve građevine potrebno je temeljiti ili izvoditi 0,5 m iznad razine mjerodavne visoke 
podzemne vode. U protivnom potrebno je predvidjeti mjere zaštite podzemnih voda od 
onečišćenja te upotrebu materijala koji ne utječu na kakvoću istih. 

U blizini sustava odvodnje ne smije se predvidjeti raslinje s razgranatim i dubokim 
korijenom. 

Izvedbu prometno manipulativnih i parkirališnih površina potrebno je predvidjeti s 
optimalnim padom radi što brže odvodnje oborinskih voda na način da se spriječi 
razlijevanje istih u okolni teren kao i procjeđivanje u podzemlje. Sustav interne odvodnje 
mora biti izveden tako da bude onemogućeno vraćanje otpadnih voda uslijed djelovanja 
uspora. 

Investitor je dužan prilikom tehničkog pregleda dati na uvid dokaze o vodonepropusnosti, 
protočnosti i vodotjesnosti izgrađenog sustava odvodnje, kao i geodetsku snimku izvedenog 
stanja izrađenu od ovlaštene pravne osobe. Ispitivanje vodonepropusnosti mora biti 
obavljeno putem ovlaštene pravne osobe. 

Održavanje sustava odvodnje s pripadajućim objektima i uređajima podrazumijeva: 

– redovite preglede sustava, u razmacima i na način određen „Uputama za održavanje“ 
proizvođača opreme i pisanom izjavom o izvedenim radovima 

– izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom 
nadzoru, 

– izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili se vraća u projektirano stanje 

Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava, dokumentira se u skladu s projektom 
zgrade te: 

– izvješćima o pregledima i ispitivanjima sustava, 

– zapisima o radovima održavanja 
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Za održavanje sustava dopušteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni propisani 
uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. 

Dakle, građevine sanitarnih, oborinskih i pitkih voda koje su predmet ovog projekta, sastoje 
se od gravitacijskih kanala s pripadnim revizijskim oknima, kanalicama, sabirnog bazena za 
otpadne vode i upojne građevine za oborinske vode, slivnika i odgovarajućih revizijskih 
okana te odvajača taloga, ulja i masti ("separator"). 

Gravitacijski kanali s pripadnim revizijskim oknima i slivnicima 

Detaljni smještaj trase predmetnih gravitacijskih kanala u sklopu sustava odvodnje 
oborinskih i sanitarnih voda vidljiv je na priloženim situacijama. 

Nivelete predmetnih gravitacijskih kanala položene su tako da budu maksimalno zadovoljeni 
uvjeti minimalnih brzina tečenja (odnosno minimalnog pada dna u gravitacijskim kanalima), 
da količine iskopa i potrebni opseg radova kod izvođenja budu što manji, da bude 
omogućeno međusobno priključivanje pojedinih kanala, te da bude omogućeno 
priključivanje slivnika na kanalski sustav. 

Prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub (tjeme) kanalizacijskih gravitacijskih 
cijevi bude na dovoljnoj dubini ispod budućeg uređenog terena, sve kako bi se osigurao 
dovoljan nadsloj u pogledu statičke zaštite. 

Nivelete projektiranih gravitacijskih kanala grafički su prikazane svojim uzdužnim profilima. 
Niveleta cijevi je dno cijevi. 

Teren (zemljište) u kojem će se izvoditi gravitacijski kanali klasificiran je kao materijal 
kategorije “B“ (po klasifikaciji radova za izgradnju cesta). Potvrdu pretpostavke potrebno je 
utvrditi tijekom izvođenja geomehaničkim nadzorom. 

Prilikom izvođenja radova rovove za polaganje kanala odnosno cjevovoda dublje od 1 m je 
potrebno razupirati. 

Za planirane gravitacijske kanale oborinske odvodnje s prometno-manipulativnih i krovova 
površina predviđena je primjena kanalizacijskih cijevi od polietilena visoke gustoće ili 
polipropilena (PEHD ili PP SN8 SDR17, proizvedene sukladno zahtjevima normi HRN EN 
12666-1:2006 i ISO 8772:2006) unutarnjeg promjera u rasponu od Ø 110 mm do Ø 250 
mm, koje u potpunosti udovoljavaju zahtjevima za kvalitetnim rješenjem sakupljanja i 
transporta voda do određenih lokacija. 

Za planirane gravitacijske kanale sanitarne odvodnje predviđena je primjena kanalizacijskih 
cijevi od polietilena visoke gustoće ili polipropilena (PEHD ili PP SN8 SDR17, proizvedene 
sukladno zahtjevima normi HRN EN 12666-1:2006 i ISO 8772:2006) vanjskog promjera Dv 
200 mm, krutosti koje u potpunosti udovoljavaju zahtjevima za kvalitetnim rješenjem 
sakupljanja i transporta voda do određenih lokacija. 

Međusobno spajanje PEHD cijevi provodi elektrozavarivanjem. Na naglavku cijevi ugrađena 
je metalna spirala u koju se uvuče druga cijev, spojni dio se stegne odgovarajućom trakom i 
alatom za stezanje te se aparatom za elektrofuzijsko zavarivanje kontrolirano zagrijava spoj 
dok se cijevi međusobno ne zavare. Spojni dio treba biti čist i odmašćen, a cijevi na mjestu 
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spoja trebaju se preklapati u dužini od 130 mm. Ugradnja cijevi definirana je normom EN 
1610 koja je preuzeta kao HRN EN 1610 gdje su dani svi elementi za ugradnju cijevi koji se 
odnose na posteljicu, bočnu ispunu i pokrivanje-zatrpavanje cijevi kao i postupak ispitivanja 
nepropusnosti izgrađenog cjevovoda. Ispitivanje nepropusnosti može se provesti zrakom ili 
vodom. 

Predviđene cijevi sa spojevima su vodonepropusne, otporne na sva predvidiva djelovanja, te 
su stoga pogodne za uporabu. 

Cijevi treba polagati na pripremljenu pješčanu posteljicu. Cijevi moraju ravnomjerno 
nalijegati na posteljicu po čitavoj duljini, kako se ne bi dogodilo da cijev djeluje kao prosta 
greda ili konzola. Ispod cijevi posteljicu treba dodatno podbiti. 

Položene cijevi treba u visini od oko 30 cm od tjemena zatrpavati sitnozrnim rastresitim 
materijalom (pijesak), pri čemu spojevi moraju ostati otkriveni. Cijevi se ne smiju zatrpavati 
materijalom s oštrim rubovima, jer bi moglo doći do njihova oštećenja. 

Nakon uspješno provedenog ispitivanja vodonepropusnosti potrebno je i spojna mjesta 
zasuti po istom načelu kao za ostale dijelove kanala (pješčana obloga). Potom treba 
pristupiti zatrpavanju ostatka rova do vrha, i to zamjenskim materijalom obzirom da su 
cjevovodi ukopani ispod prometnice. Generalno rasipni sloj šljunka ili drobljenca granulacije 
0 - 32 mm izvodi se do visine planirane podloge prometnice (modul stišljivosti Ms = 100 
MN/m2).  

Zatrpavanje treba obavljati pažljivo, uz nabijanje laganim ručnim nabijačima prvih 1,0 m od 
tjemena cijevi, a nakon toga se zbijanje može obavljati i strojno, ali pažljivo, sve kako bi se 
zasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo veće trenje o stjenke rova i kako bi se 
spriječilo oštećenje položenih cijevi i revizijskih okana. Predviđene širine rova, s ostalim 
podacima o debljinama i vrstama posteljice, te načina polaganja s rasporedom pojedinih 
slojeva i svim potrebnim dimenzijama prikazani su u normalnim profilima rova. 

Revizijska PEHD okna 

Za eventualni ulazak u kanale, a u svrhu revizije, čišćenja i ispiranja, a na svakom lomu trase 
(u horizontalnom smislu) i nivelete (u vertikalnom smislu), te mjestima priključka budućih 
kanala predviđena su revizijska okna. Ova okna su označena brojevima i sa svojim 
karakteristikama dana posebnim nacrtom, te specifikacijom. Predviđena je primjena 
predgotovljenih okana od polietilena visoke gustoće (PEHD), koji se mogu naći na tržištu, 
odnosno prema sustavu proizvođača osnovnog cijevnog materijala. Predviđa se primjena 
okna unutarnjeg profila Ø 800 mm (do 2 m dubine), te po potrebi Ø 1.000 mm (iznad 2 m 
dubine). 

Okno treba isporučiti s prethodno izrađenom kinetom i priključcima, kao i ljestvama za 
silazak. Pored osnovnog tijela (s prethodno izrađenom kinetom, priključcima i ljestvama za 
silazak) okno se sastoji i od betonske temeljne ploče okna, betonske pokrovne ploče 
osigurane protiv pomicanja, prstena za izjednačenje i lijevano željeznog poklopca okna 
(nosivosti 250 kN odnosno 600 kN), dimenzije 60/60 cm, sistema klik kao livar Ivančna 
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Gorica. Okna treba oslanjati na betonsku ploču razreda tlačne čvrstoće C12/15 debljine 20 
cm. 

Odvajač taloga, ulja i masti ("separator") 

Odvajač taloga, ulja i masti, za koji se često koristi izraz „separator“ namijenjen je 
pročišćavanju zauljenih oborinskih, ali i procesnih i tehnoloških voda. U osnovi ova građevina 
se sastoji od nekoliko komora u kojima se odvija proces taloženja pijeska i ostalih krutih 
(neplivajućih) tvari, te odvajanja plivajućih tvari, kao i odvajanja masti i ulja. 

Obzirom na relativno malu slivnu površinu koja gravitira odvajaču taloga, ulja i masti, 
predviđena je primjena prefabriciranog, tipskog separatora (izrađenog od polipropilena), 
odgovarajućeg kapaciteta (prema hidrauličkom proračunu koji je dan u poglavlju Hidraulički 
proračuni), koji se mogu naći na tržištu.  

Predgotovljeni separator treba biti dimenzioniran prema HRN EN 858-1/2 i biti opremljeni s 
koalescentnim filtrom. Stupanj pročišćavanja vode u separatoru treba garantirati izlaznu 
kvalitetu vode (sadržaj mineralnih ulja) manju od 5 mg/l, što odgovara uvjetima za 
ispuštanje u prirodni prijamnik II kategorije. 

Tijekom izgradnje, kao i kasnijeg pogona separatora potrebno je poštivati upute 
proizvođača/isporučitelja opreme. U nastavku se daju samo slijedeće najosnovnije 
napomene: 

Separator se ugrađuje u prethodno iskopanu građevnu jamu, na pripremljenu betonsku 
podlogu od razreda čvrstoće C16/20 debljine min. 15 cm. Ugrađeni separator, uključujući 
sve spojeve potrebno je ispitati na vodonepropusnost. Obavezno napuniti separator vodom 
do razine izlaza. 

U pogonu, separator je potrebno redovito održavati, za što se preporuča sklapanje ugovora 
s ovlaštenim sakupljačem nakupljenog otpada (ulja, masti i dr.). Učestalost i način 
održavanja propisuje isporučitelj opreme. 

U Zagrebu, ožujak 2019. 

Projektant:  

Sanja Kozulić, mag.ing.aedif. 
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4. HIDRAULIČKI PRORAČUN 

4.1. Vodovod 

Predviđa se rad u jednoj smjeni tj. u prvoj smjeni maksimalno je prisutno 3 radnika. 
Predviđena specifična potrošnja iznosi 100 l/osoba/dan. 

Ukupna potrebna količina vode određuje se prema ukupnom broju jedinica opterećenja po 
Brix-u, gdje će se respektirati istovremeni rad više sanitarnih uređaja. 

Jedna JO predstavlja onu količinu vode koja istječe na izljevnom mjestu kroz cijev promjera 
Ǿ10 mm pri punom mlazu i tlaku istjecanja od 0,5 bara. 

1 JO =0,25 l/s (DIN 1988-W308) 

Ukupna dnevna potrošnja sanitarne vode kroz 24 sata iznosi: 

Q = 3 x 100 = 300 litara/dan. 

Za vrijeme neradnih dana na reciklažnom dvorištu ne borave ljudi i tada nema potrošnje 
vode. 

Maksimalna potrošnja očekuje će se na kraju I. smjene i to u trajanju od 30 minuta nakon 
završetka smjene. Objekt ima slijedeću opremu: 

 

SANITARNI ELEMENT PRIKLJUČAK 

NAZIV Ǿ(mm) J.O. kom J.O. 

Umivaonik (objekt za 
zaposlene) 

15 0,50 1 0,50 

Tuš kada (objekt za zaposlene) 15 1,00 1 1,00 

Pisoar (objekt za zaposlene) 15 0,25 1 0,25 

WC školjka (objekt za 
zaposlene) 

15 0,50 1 0,50 

Priključak u reciklažnom 
dvorištu 

15 0,3 2 0,60 

Objekt za ponovnu uporabu 
(korito za pranje) 

15 0,5 1 0,50 

UKUPNO: 6 3,35 

Proračunska potrošnja vode dobivena je odnosom između protočne količine vode i jedinica 

opterećenja:     







=
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Ova količina vode će se uzeti kao mjerodavna budući da je to ukupna potrošnja na svim 
sanitarnim uređajima uz pretpostavku istovremenog rada. 

Za dovod vode odabrane su PEHD cijevi promjera DN 25. Pri maksimalnom protoku Q=0,46 
l/s očekivana brzina u cijevi iznosi 0,86 m/s. 
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4.2. Kanalizacija sanitarnih voda 

Ukupna količina otpadne vode za pojedinu vertikalu utvrđuje se prema; 

TEMELJNI VOD 

Q = 0,5 x √∑AWs = 0,75 l/s 

Aws = količina otpadne vode koja otječe iz sanitarnog uređaja 

Drugi korijen u jednadžbi izražava istovremenost uporabe sanitarnih predmeta. 

SANITARNI UREĐAJ 
BROJ KOMADA NA 

VERTIKALI 

KOL. OTPADNE VODE PO 
SANITARNOM PREDMETU - 

Aws (l/s) 

UKUPNA KOLIČINA 
OTPADNE VODE (∑Aws 

l/s) 

PISOAR 1 0,25 0,25 

TUŠ 1 1 1 

UMIVAONIK 1 0,5 0,5 

WC ŠKOLJKA 1 0,5 0,5 

KORITO ZA PRANJE 
(OBJEKT ZA PONOVNU 
UPORABU) 

1 0,5 0,5 

   UKUPNO:   2,75 

Za temeljni vod je odabrana PEHD cijev DN 200; Q =0,75 l/s 

Odabrani vod zadovoljava sve zadane kriterije: 

2,75 AWS < max 548 Aws, 

Q=0,75 l/s < max Q=11,7 l/s 

Kanalizacijski sustav odvodnje fekalnih voda projektiran je za 3 ekvivalent osobe sa 
specifičnom potrošnjom vode od 100 l/osobi na dan. 

Fekalna voda iz objekata za zaposlene i objekta za ponovnu uporabu se odvodi preko 
revizijskih okna do okna fekalnog kolektora prikazanog na situaciji (postojeći sustav 
odvodnje otpadnih voda). 
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4.3. Separator ulja i masti s taložnikom  

Pripadajuća slivna površina koja gravitira prema separatoru ulja i masti površine je 1.185 m2. 
Hidraulički proračun rađen je prema racionalnoj formuli. Racionalna formula ili racionalna 
metoda je formula za izračunavanje maksimalnih protoka s malih slivova kao umnoška slivne 
površine, maksimalnog kišnog intenziteta i racionalnog koeficijenta. 

Za efektivnu slivnu površinu (A) od cca 1.185 m2, te kritični kišni intenzitet (i) od 250 l/s/ha i 
koeficijent otjecanja (C=0,85) proizlazi da prema odvajaču taloga, ulja i masti treba uputiti 
protok: 

 
 

Odabran je predgotovljeni separator (tip kao Tehnix 6000 l)  za računski protok Q = 30,0 l/s 
koji će biti izrađen prema Tipskom projektu. 

Detalji i visinske kote separatora dani su u nacrtima. 

Prilikom dimenzioniranja separatora i taložnika ulja i masti dobivene su dimenzije cjevovoda 
oborinske odvodnje s prometno-manipulativnih površina. 

 
Tablica 4.3.1. Hidraulički proračun oborinske odvodnje 
 

DIONICA  

Pripadajuća 
površina 

(m2) 

Nagib  
dionice 

(%) 

Koef. 
hrapav. 

Koef. 
otjecanja 

Koef. 
kiše 

Protok 
(l/s) 

Ukupni 
protok 
dionice 

(l/s) 

Odabrana 
cijev 
(mm) 

S 1 - RO 1 246 1 0,012 0,85 0,025 5,23 5,23 110 

RO 1 - RO 2 629 1 0,012 0,85 0,025 13,37 13,37 160 

RO 2 - RO 3 987 1 0,012 0,85 0,025 20,97 20,97 200 

RO 3 - RO 4 1185 1 0,012 0,85 0,025 25,18 25,18 250 

RO 4 – SEPARATOR 1185 1 0,012 0,85 0,025 25,18 25,18 250 

SEPARATOR – RO5 1185 1 0,012 0,85 0,025 25,18 25,18 250 

RO 5- UPOJNA G.1 1185 1 0,012 0,85 0,025 25,18 25,18 250 
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4.4. Upojne građevine 
 
Dimenzioniranje prema Ponningeru: 
 
Količina upijanja vode: qu = (1/n) x (f/F) x vu (l/m2 min) 
 
Akumulacijski prostor upojne građevine: 
S = (ΔO x F)/1 000 (m3) 
 
qu -količina upijanja vode u l/m2 min 
n -faktor sigurnosti (n = 10....15, za krovove n = 5) 
f -horizontalna upojna površina upojne građevine m2 
F -slivna površina m2 
vu -pretpostavljena brzina upijanja u mm/min 
S -akumulacijski prostor upojne građevine m3 
ΔO -parametar za izračunavanje akumulacijskog prostora 
(očitan iz dijagrama) 
 

 

Slika 4.4./1 Dijagram za dimenzioniranje upojnica 
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UPOJNA GRAĐEVINA 1 
Slivna površina (F) – prometno-manipulativna površina: 
F = 1.185,00 m2 
 
qu = (1/n) x (f/F) x vu = (1/10) x (7,07/1.185) x 60 = 0,036 l/m2 min 
 
Na dijagramu se za količinu 0,036 dobiva ΔO = 14,20 l/m2 
 
Potreban akumulacijski prostor je: 
S = (14,20 x 1.185)/ 1000 = 16,83 m3 
 
Dubina upojne građevine: 
d = S/f = 16,83/7,07 = 2,38 m 
 
Iz računa slijede dimenzije upojne građevine: 

• Φ 3 m (r=1,5m, horizontalna površina- 7,07 m2) 

• Dubina d=2,38 m  
 
 
UPOJNA GRAĐEVINA 2 
Slivna površina krova (F)- objekt za zaposlene, objekt za ponovnu uporabu i objekt za 
smještaj opreme: 
F = 245,83 m2 
 
qu = (1/n) x (f/F) x vu = (1/5) x (1,54/245,83) x 60 = 0,075 l/m2 min 
 
Na dijagramu se za količinu 0,075 dobiva ΔO = 12,10 l/m2 
 
Potreban akumulacijski prostor je: 
S = (12,10 x 245,83)/ 1000 = 2,97 m3 
 
Dubina upojne građevine: 
d = S/f = 2,97/1,54 = 1,93 m 
 
Iz računa slijede dimenzije upojne građevine: 

• Φ 1,40 m (r=0,70 m, horizontalna površina- 1,54 m2) 

• Dubina d=1,93 m  
 
Točne dimenzije upojnih građevina odrediti će se “in situ“ nakon ispitivanja upojnosti 
terena na lokaciji upojne građevine. Izvođač je dužan prije izvedbe upojnih bunara izvršiti 
ispitivanje upojnosti tla (koeficijent qu (l/m2 min )-količina upijanja vode). 
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4.5. Hidrantska mreža 

Nadzemnim hidrantima potrebno je osigurati minimalnu protočnu količinu vode od 10 l/s i 
min. tlak od 2,5 bara kako bi se osigurala dostatna količina vode i pritisak za gašenje požara 
u skladu sa Pravilnikom o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN br. 08/06).  

Na udaljenosti ne većoj od 10 m od hidranta vanjske hidrantske mreže za gašenje požara, 
postavit će se ormarić s vatrogasnim cijevima dužine 15 m x 2, mlaznicama i ostalim 
potrebnim vatrogasnim armaturama (prijelaznice, razdjelnice) koje će omogućiti efikasno 
gašenje požara. Hidrantska mreža je projektirana da udaljenost bilo koje vanjske točke 
građevine ili štićenog prostora i hidranta nije veća od 80 m. 

Najmanji tlak na izlazu iz bilo kojeg nadzemnog hidranta ne smije biti manji od 0,25 MPa, 
kod propisanog protoka vode od 600 l/min. 

U vanjskoj hidrantskoj mreži za gašenje požara statički tlak ne smije biti veći od 1,2 MPa te 
ne smije doći do propuštanja vode kod ispitnog tlaka od 1,6 MPa, niti do pucanja kod tlaka 
od 2,4 MPa. 

Prema navedenom potrebno je provesti tlačnu probu na 16 bar u trajanju najmanje 2 sata. 

Izvesti će se jedan nadzemni hidrant sa priključkom DN80. U ormaru hidranta nalazit će se  2 
crijeva Ø52 duljine po 15 m sa mlaznicom. 

Hidraulički proračun hidrantske mreže pod tlakom najčešće se provodi pod pretpostavkom 
stacionarnog tečenja dionicom konstantne protjecajne površine, odnosno unutarnjeg 
promjera. 

Hidraulički gubici, odnosno linijski gubici definirani su Darcy-Weisbachovom jednadžbom: 

g

v

D

L
H tr

2

2

=   

gdje su: 

 

λ ...................koeficijent trenja  

L ...................duljina dionice (m)  

v ...................srednja brzina strujanja (m/s)  

D ..................unutarnji promjer cjevovoda (m)  

g ...................ubrzanje uslijed sile teže (m/ ) 
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Iz priloženog proračuna vidljivo je da vanjska hidrantska mreža zadovoljava uvjete iz 
navedenog pravilnika pod uvjetom osiguranja ulaznih parametara kako slijedi: 

- Tlak u hidrostanici: 2,91 bara = 29,07 m 

- Potreban protok vode na priključku: 10 l/s 

Vanjska hidrantska mreža mora imati siguran izvor vode od 600 l/min od najmanje 120 
minuta, što je zadovoljeno izgradnjom spremnika za požarnu vodu od 72 m3. 

Slika 4.5./1 prikazuje raspodjelu protoka u hidrantskoj mreži s pretpostavkom minimalne  
potrošnje vode od 10 l/s na mjestu nadzemnog hidranta NH1. 

 

Slika 4.5./1 

 
Na slici 4.5./2 prikazana je hidrantska mreža sa brzinama strujanja tekućine u cijevima pod 
pretpostavkom potrošnje vode na mjestu nadzemnog hidranta NH. Također je prikazana 
raspodjela tlakova u čvorovima mreže. 
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Slika 4.5./2. 
 
 

4.6. Hidrostanica 
 

U proračunu hidrantske mreže dobivene su sljedeće vrijednosti koje je potrebno zadovoljiti: 

- Tlak u hidrostanici: 2,91 bara = 29,07 m → potrebna visina dizanja 

- Potreban protok vode na priključku: 10 l/s 

 

Odabrana predgotovljena crpna stanica s ugrađenim crpkama sustava rada 1 + 1. 

Odabrana hidrostanica (tehnički podaci): 

 

• Protok (stvarno izračunati): 10.4 l/s  

• Max. protok: 13.06 l/s  

• Dobivena visina dizanja crpke: 31.37 m  

• Visina max.: 43 m  

• Broj crpki: 2 

• Nepovratni ventil: na tlačnoj strani 

• Max. Radni tlak: 16 bar 

• Max.dozvoljeni ulazni tlak: 11,8 bar 

• Ulazni otvor cjevovoda: DN 80 

• Izlazni otvor cjevovoda: DN 80 

• Nazivni tlak: PN16 
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U Zagrebu, ožujak 2019. 

Projektant:  

Sanja Kozulić, mag.ing.aedif. 
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5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ODRŽAVANJA 

Predviđeni vijek projektirane instalacije i uređaja je 25 godina uz uvjet da će opremu i 
uređaje održavati stručno osposobljeno osoblje, prema „Uputama za održavanje“ 
proizvođača opreme, koji su sastavni dio isporuke opreme i moraju biti na hrvatskom jeziku. 

Održavanje sustava mora biti takvo da se tijekom trajanja zgrade očuvaju njezina tehnička 
svojstva i ispunjavaju zahtjevi određeni projektom zgrade, te drugi bitni zahtjevi koje zgrada 
mora ispunjavati u skladu s posebnim propisom. 

Održavanje sustava podrazumijeva: 

− redovite preglede sustava, u razmacima i na način određen „Uputama za održavanje“ 
proizvođač opreme i pisanom izjavom o izvedenim radovima  

− izvanredne preglede sustava nakon kakvog izvanrednog događaja ili po inspekcijskom 
nadzoru , izvođenje radova kojima se sustav zadržava ili se vraća u projektirano stanje  

− Ispunjavanje propisanih uvjeta održavanja sustava , dokumentira se u skladu s 
projektom zgrade: 

− izvješćima o pregledima i ispitivanjima sustava, 

− zapisima o radovima održavanja, 

Za održavanje sustava dopušteno je rabiti samo one proizvode za koje su ispunjeni propisani 
uvjeti i za koje je izdana isprava o sukladnosti prema posebnom propisu. 

Održavanjem sustava zgrade ili na koji drugi način ne smiju se ugroziti tehnička svojstva i 
ispunjavanje propisanih zahtjeva za sustave. Održavanje sustava ,učestalost redovitih 
pregleda u svrhu održavanja sustava provodi se sukladno zahtjevima projekt zgrade, ali ne 
rjeđe od jednom godišnje. 

Način obavljanja redovitih pregleda određuje se projektom zgrade, a uključuje najmanje: 

a) vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i 
pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstva sustava, 

b) mjerenja protočnih količina što se potvrđuje odgovarajućom dokumentacijom. 

Pregled sustava se obvezno provodi prije prve uporabe sustava te prije ponovne uporabe 
ako sustav nije bio u uporabi dulje od 6 mjeseci odnosno ako posebnim propisom nije 
drukčije propisano. 

Prilikom pregleda, sustav se obvezno čisti. Izvanredni pregled sustava provodi se prije svake 
promjene na sustavu, nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička 
svojstva sustava ili izaziva sumnju u uporabljivost sustava te po inspekcijskom nadzoru, a 
uključuje ispitivanja sustava odgovarajućom primjenom normi, te odredbama posebnih 
propisa. 

Zamjena dijelova sustava mora se provesti na način da se tim radovima ne utječe na 



TVRTKA: BOLD d.o.o. 
                                                Ksaver 26, Zagreb 

                                                 OIB: 40965066600 

GRAĐEVINA:  
RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA KOMUNALNI OTPAD GRADA GOSPIĆA 

INVESTITOR: 
GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 53000 GOSPIĆ,  
OIB: 22538763965 

SADRŽAJ: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE  

DATUM: 
ožujak 2019. 

 

PROJEKTANT:  
SANJA KOZULIĆ, mag.ing.aedif. 

BR. MAPE: 
2/II 

 ZOP: 
2/19 

TD: 
2/19 

30 

 

zatečena tehnička svojstva koja nisu u vezi s ventilacijom, djelomičnom klimatizacijom i 
klimatizacijom zgrade. Građevni, strojarski i drugi proizvodi kojima se zamjenjuju dijelovi 
sustava moraju ispunjavati zahtjeve prema odredbama posebnih propisa kojim se uređuju ti 
proizvodi. 

Tehničke upute za zamjenu dijelova postojećeg sustava, te sama ugradnja dijelova sustava 
mora biti takva da sustav nakon ugradnje ispunjava zahtjeve projekta. Dokumentaciju o 
pregledu te ugradnji dijelova sustava kao i drugu dokumentaciju o održavanju sustava dužan 
je trajno čuvati vlasnik zgrade. 

 

U Zagrebu, ožujak 2019. 

Projektant:  

Sanja Kozulić, mag.ing.aedif. 
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6. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE  

6.1. UVOD 

Program kontrole i osiguranja kakvoće obuhvaća sustavno praćenje kakvoće ugrađenih 
materijala, pravilne uporabe i samu ugradnju tih materijala, prema i Zakonu gradnji (NN br. 
153/13 i 20/17). 

Praćenje kakvoće predviđenih i ugrađenih materijala, dokazuje se atestima i certifikatima za 
predmetne materijale koji moraju odgovarati po datumu, kvaliteti i količini ugrađenog 
materijala, a prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17). 

Prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) za prefabricirane konstrukcije i opremu koja 
ima potvrdu (certifikat) o sukladnosti ili za koje je na drugi propisani način dokazano da su 
proizvedeni prema odredbama Zakona, nije potrebno to ponovno dokazivati.  

Tijekom građenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kakvoće izvedenih 
radova. Svi građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se ugrađivati samo ako je 
njihova kvaliteta dokazana certifikatom (atestom). 

Glavni projekt izrađen je u skladu sa Zakonu o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17), posebnim 
odredbama, čime se osiguravaju temeljni zahtjevi za građevinu - mehanička otpornost i 
stabilnost, sigurnost u slučaju požara, higijena, zdravlje i zaštita okoliša, sigurnost i 
pristupačnost tijekom uporabe, zaštita od buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline i 
održiva uporaba prirodnih izvora. 

Temeljni zahtjevi za građevinu koji se osiguravaju u projektiranju i građenju građevine su: 

MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST- građevina je projektirana tako da opterećenja koja 
na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 

- rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela 

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv 

- oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat  

velike deformacije nosive konstrukcije 

- oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 



TVRTKA: BOLD d.o.o. 
                                                Ksaver 26, Zagreb 

                                                 OIB: 40965066600 

GRAĐEVINA:  
RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA KOMUNALNI OTPAD GRADA GOSPIĆA 

INVESTITOR: 
GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 53000 GOSPIĆ,  
OIB: 22538763965 

SADRŽAJ: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE  

DATUM: 
ožujak 2019. 

 

PROJEKTANT:  
SANJA KOZULIĆ, mag.ing.aedif. 

BR. MAPE: 
2/II 

 ZOP: 
2/19 

TD: 
2/19 

32 

 

SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA - građevina je projektirana tako da u slučaju izbijanja 
požara: 

- nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 

- nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 

- širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

- korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 

- sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

HIGIJENA, ZDRAVLJE I OKOLIŠ - građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja 
ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da 
tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, 
tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje 
navedenog: 

- istjecanja otrovnog plina 

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih 

  čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 

- emisije opasnog zračenja 

- ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 

- ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku  

vodu 

- pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog 
ili tekućeg otpada 

- prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 

SIGURNOST I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE - građevina je projektirana tako da ne 
predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, 
kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i 
provale. Prilikom projektiranja se vodilo računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba 
smanjene pokretljivosti. 

ZAŠTITA OD BUKE - građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe 
koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im 
omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. 

GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE - građevina i njezine instalacije su 
projektirane tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u 
obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevina je također projektirana 
energetski učinkovito, tako da koristi što je moguće manje energije tijekom građenja i 
razgradnje. 
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ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA – građevina je projektirana tako da je uporaba 
prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 

- ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon  

uklanjanja 

- trajnost građevine 

- uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama 

Glavnim projektom predviđene grupe radova primjenjivat će se odgovarajući zakoni, 
pravilnici, normativi, standardi i zahtjevi.  

Tehnički uvjeti izvođenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama prema Zakonu 
o normizaciji (NN 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1. 

Primopredaja gradilišta 

Investitor predaje izvođaču radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje 
potrebno je u građevinski dnevnik upisati sve elemente važne za primopredaju (popis 
dokumentacije, važne točke na gradilištu, posebne uvjete građenja i sl.). 

Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

Izvođač je dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta putem ugovora s 
komunalnim radnim organizacijama. 

Dinamika izvođenja radova 

Izvođač je uz ponudu dužan priložiti Plan dinamike izvođenja radova s prijedlogom roka 
završetka radova. Ako se traži kraći rok završetka radova izvođač je dužan dati način 
povećanog kapaciteta kojim će moći zadovoljiti rok. Angažiranje kapaciteta podliježe stalnoj 
kontroli nadzora. Kod planiranja treba predvidjeti rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i 
niskim temperaturama, jer se isti neće priznati kao razlog produljenja roka, niti će se 
uporaba aditiva i posebna njega naknadno obračunavati. 

Izvođač mora obavijestiti početak izgradnje svakog pojedinog elementa radova kroz svoj 
priložen program. 

Tehnička zaštita 

Prema važećim propisima svi elementi tehničke zaštite uračunati su u cijenu, tj. obuhvaćeni 
su faktorom gradilišta. Radi kontrole, izvođač je dužan početak radova pravovremeno 
prijaviti nadležnoj inspekciji rada. O provođenju zaštite treba izraditi elaborat koji mora biti 
ovjeren kod inspekcije rada, a jedan primjerak dostavlja se investitoru. 

Geodetska kontrola 

Izvođač je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja. Na gradilištu treba obilježiti i 
osigurati stalnu točku, a sva zapažanja unositi u građevinsku knjigu. 

Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata 
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Beton se može spravljati samo u betonari sa automatskim težinskim doziranjem i uz stalnu 
laboratorijsku kontrolu komponenti. Prijevoz betona može se vršiti samo automješalicama s 
automatskim dozatorom vode, na dužim relacijama. Ne dozvoljava se ugradnja betona, 
prevoženog automješalicama kojoj je prekoračeno vrijeme vezanja. Naknadno dodavanje 
komponenti i miješanje nije dozvoljeno. Na gradilištu se mješalicom mogu spravljati samo 
mort i betonska masa u manjim količinama za nekonstruktivne elemente i C12/15. 
Spravljanje betona i izradu konstrukcija treba planirati u povoljnim vremenskim uvijetima. 

Ugrađeni beton treba zaštititi od ispiranja, insolacije i niskih temperatura, osigurati stalno 
polijevanje, onemogućiti dinamičke udare i vibracije na konstrukciji i kraj nje, u procesu 
vezanja. Pri radu u nepovoljnim uvjetima treba osigurati kompletnu zaštitu i dodatak aditiva. 
Žbukanje mortom, pri visokim temperaturama treba provesti zaštitu od sunca i polijevanje u 
procesu vezanja. Aditive treba dodavati po uputama proizvođača ili po recepturi ovlaštenog 
instituta. 

Beton se mora proizvesti prema HRN EN 206-1 i ugraditi prema HRN EN 13670-1. 

Ispitivanje i atesti 

Izvođač treba za sve dobavljene i ugrađene materijale pribaviti ateste. Uzimanje uzoraka i 
ispitivanje vrši ovlaštena organizacija. Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne 
čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda 
tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema 
HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. Treba ispitati vodovodne, kanalske 
i ostale instalacije, izvršiti ispitivanje vodonepropusnosti, dati odgovarajuće sheme i upute 
za rukovanje, te ovjerene garantne listove i ateste za ugradnju opreme. Također treba 
ispitati i dobiti ateste o ugrađenom bentonitnom tepihu. Sva ispitivanja i atesti pribavljaju se 
o trošku izvođača. 

Faktor cijene 

Na jediničnu cijenu radne snage izvođač zaračunava faktor po postojećim propisima i 
instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Osim toga izvođač faktorom obuhvaća i 
slijedeće radove koji se neće platiti bilo troškovnički bilo kao naknadni rad i to: 

- sve režije gradilišta uključivo dizalice, mostove, mehanizaciju i sl. 

- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju 

- svi režijski sati 

- čišćenje objekta i ugrađenih elemenata 

- sva ispitivanja materijala s atestima 

- uskladištenje materijala za obrtničke i instalaterske radove 

- uređenje gradilišta po završetku radova s odvozom cjelokupno nastalog otpada, 
pomoćnih objekata i sl.  

 



TVRTKA: BOLD d.o.o. 
                                                Ksaver 26, Zagreb 

                                                 OIB: 40965066600 

GRAĐEVINA:  
RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA KOMUNALNI OTPAD GRADA GOSPIĆA 

INVESTITOR: 
GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 53000 GOSPIĆ,  
OIB: 22538763965 

SADRŽAJ: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE  

DATUM: 
ožujak 2019. 

 

PROJEKTANT:  
SANJA KOZULIĆ, mag.ing.aedif. 

BR. MAPE: 
2/II 

 ZOP: 
2/19 

TD: 
2/19 

35 

 

Jedinična cijena 

Jedinična cijena za izvođenje radova treba sadržavati: 

- sav rad 

- sav materijal 

- skele s prilaznim mostovima bez obzira na visinu i vrstu 

- podupiranje konstrukcija 

- zaštita od vremenskih nepogoda 

- čišćenje od šute i otpada 

- odvoz šute i otpada na predviđeno mjesto 

- svi pomoćni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao završiti 
svaki rad 

 

6.2. Građevinski radovi 

6.2.1.  Posebni uvjeti 

Tehnički uvjeti izvođenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama, a u svezi s 
Zakonom o normizaciji (NN 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1.  

Prije početka izvođenja radova izvođač je dužan detaljno proučiti tehničku dokumentaciju, 
obići lokaciju budućih radova te na osnovi toga izraditi organizacijsku shemu gradilišta i 
dinamiku izvođenja radova koji će biti prilagođeni svim specifičnim uvjetima izgradnje. 
Također je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i eventualno ih ispraviti sa stvarnim 
visinama na gradilištu. Radove treba izvesti stručno prema opisu projekta, a u stavkama gdje 
nije objašnjen način rada i posebne osobine finalnog proizvoda izvođač je dužan pridržavati 
se uobičajenog načina rada, uvažavajući važeće norme uz obvezu izvedbe kvalitetnog 
proizvoda. Osim toga izvođač je dužan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima 
koje se odnose na izbor i obradu materijala i način izvedbe detalja, ukoliko to nije detaljno 
opisano, a naročito kada se zahtjeva izvedba van normi i standarda. 

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i odgovarati opisu i postojećim građevinskim 
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadržavati sve elemente koji određuju cijenu 
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troškovnika. 

Ako izvođač sumnja u kvalitetu materijala i smatra da za takvu izvedbu ne može preuzeti 
odgovornost, dužan je o tome obavijestiti projektanta s obrazloženjem i dokumentacijom. 
Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom investitora, nakon 
proučenog prijedloga proizvođača. U slučaju nejasnoća troškovnika mjerodavno je 
tumačenje projektanta, a izvođač se treba informirati prilikom sastavljanja jedinične cijene. 
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6.2.2. Zemljani radovi 

Teren na mjestu objekta treba isplanirati i iskolčiti, te uglaviti početnu i stalnu visinsku 
točku. Sve iskope izvesti točno prema projektu. Predviđenu kategoriju tla treba provjeriti. 
Ukoliko ista ne odgovara rukovodilac gradilišta i nadzorni organ trebaju ustanoviti zatečenu 
kategoriju prema opisu u građevinskim normama, a zaključak upisati u građevinsku knjigu. 

Humus 

Humus je površinski sloj sraslog tla koji sadrži organske tvari u količini koja mu daje 
nepovoljne karakteristike (struktura, mehanička otpornost, nosivost), zbog čega nije 
povoljan kao građevni materijal i mora ga se odstraniti, humus treba odložiti na posebni 
prostor reciklažnog dvorišta do njegove konačne uporabe. 

Skidanje humusa vrši se isključivo strojno, a ručno samo u slučaju da se to ne može 
učinkovito činiti strojno. Debljina iskopa humusa je određena sa cca 30 cm. Definitivnu 
debljinu humusnog sloja odredit će nadzorni organ za pojedine dijelove lokacije reciklažnog 
dvorišta vizualnim pregledom ili u slučaju da to nije moguće, laboratorijskim ispitivanjem 
organskih tvari prema HRN U.B1.024 po kriteriju da humus sadrži više od 10 % organskih 
tvari. Odguravanje humusa mora se obaviti tako da ne dođe do miješanja sa nehumusiranim 
materijalom. Prilikom iskopa mora se spriječiti prekomjerno vlaženje humusa, tj. treba 
osigurati pravilnu odvodnju.  

Predlaže se humus odložiti na slobodnu površinu reciklažnog dvorišta u približno pravilne 
figure, a kako bi se olakšala kasnija ugradnja. Humus se ne smije upotrebljavati za izradu 
nasipa, već samo za pokrivanje pokosa nasipa. Površine na kojima je nakon skidanja humusa 
predviđena izrada treba odmah urediti i nabiti kako je propisano, te izraditi i nabiti dno. 

Ostali detalji izvođenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., 
točka 4.1. koji se odnosi na tehničke uvjete izvođenja cesta.  

Zamjena nekvalitetnog materijala 

Pod izrazom zamjene loše podloge podrazumijevamo nasipavanje, razastiranje, vlaženje ili 
sušenje, grubo planiranje materijala u zamjenskom sloju, te nabijanje prema zahtjevima iz 
tehničkih uvjeta. 

Temeljno tlo 

Uređenje temeljnog tla, do kojeg dolazi pošto je uklonjen humus i izvršen sav iskop, sastoji 
se u planiranju i zbijanju površina iskopa temeljnog tla do traženog stupnja zbijenosti 
primjenom pogodnih strojeva. 

Zbijanje temeljnog tla vrši se pri optimalnoj vlažnosti materijala tla po standardnom 
Proctorovom pokusu (HRN U.B1.038), neposredno po skidanju humusa i završetku iskopa, uz 
osiguranje odvodnje, na izravnanoj površini tla, a izbor strojeva za zbijanje zavisi o sastavu 
temeljnog tla. 

Kontrola kvalitete stupnja zbijenosti i temeljnog tla regulirana je slijedećim standardima: 

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka tla 
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HRN U.B1.012 Određivanje vlažnosti tla 

HRN U.B1.016 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.046 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni 
Proctorov postupak (sz) ili ispitivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom promjera 30 
cm, ovisno o sastavu tla, a najmanje svakih 1.000 m2 temeljnog tla. 

Kriterij za ocjenu kvalitete zbijenosti prirodnog temeljnog tla: 

- Zemljani materijali (dio kategorije "C" - sve gline i prašinasta tla): 

a) visina nasipa do 2,0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 97, modul stišljivosti Ms (MN/m2) =20 

b) nasip viši od 2,0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 92, modul stišljivosti Ms(MN/m2)=20 

- Nekoherentni i miješani materijali (A, B i C kategorije - kameni materijali, miješani kameni i 
zemljani materijali, glinoviti šljunci, zaglinjene kamene drobine i sl.): 

a) visina nasipa do 2,0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 100, modul stišljivosti Ms(MN/m2) = 25 

b) nasip viši od 2,0 m, stupanj zbijenosti sz (%) = 95, modul stišljivosti Ms(MN/m2)=25 

Kada se ovi uvjeti zbijenosti ne mogu postići treba poduzeti mjere sanacije temeljnog tla 
koje su, ovisno o uzrocima, slijedeći: 

- poboljšana površinska odvodnja sustavom drenaža i jaraka 

- mehanička stabilizacija, tj. zamjena slabog materijala boljim 

- stabilizacija tla hidrauličnim vezivom (vapno, cement i sl.) 

Način sanacije predlaže izvođač, a odobrava nadzorni organ. 

Tehnički uvjeti izvođenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981., 
točka 2.8. koji se odnosi na tehničke uvjete izvođenja cesta.  

6.2.3. Nasip 

Pod izradom nasipa podrazumijevamo nasipavanje, razastiranje, vlaženje ili sušenje, grubo 
planiranje materijala u nasip prema projektu, te nabijanje prema zahtjevima iz tehničkih 
uvjeta. 

Nagib svakog sloja nasipa se u uzdužnom smjeru poklapa s nagibom nivelete, odnosno osi 
nasipa, a u poprečnom mora biti min. 4 % u svim fazama izrade, zbog dobre odvodnje. S 
nasipavanjem novog sloja može se otpočeti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je 
dokazano ispitivanjem stupnja zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa 
mora biti u skladu s vrstom materijala i strojevima, a određuje se na pokusnom dijelu ili na 
osnovu provjerenih iskustava u radu s određenim materijalima i strojevima. Potrebu izrade 
probnog dijela određuje nadzorni organ. 

Svi nasipi bit će konstruirani: 

− Na način koji garantira njihovu stabilnost; 

− Od klase materijala prikladne za tu svrhu; 
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− Ugradnjom u slojevima koji omogućuju nužno zbijanje (95% teški) i sastav vlage 
karakterističan za određeni materijal kako je klasificirano pod HRN, te kako je 
determinirano koristeći važeće HRN standard za testiranje tla. Pojedini slojevi 
ne smiju prelaziti iznad 300 mm prije zbijanja (HRN U.B1.012., HRN U.B1.016., 
HRN U.B1.020., HRN U.B1.018., HRN U.B1.028, HRN U.B1.032., HRN U.B1.034. 
itd.); 

− Metode slojevitih konstrukcija provodit će se na odobren način, uzimajući u obzir 
odvodnju viška vode i integraciju naknadnih slojeva; 

− Svi radovi zbijanja nagiba provodit će se na način “od dole prema gore”; 

− Nasip s materijalom iz pozajmišta znači punjenje materijalom s pozajmišta izvan 
mjesta konstrukcije, od strane izvođača, a bez dodatnih troškova.  

Vlažnost sadržaja prirodnog materijala za nasip tokom zbijanja neće biti iznad B.S. Heavy 
Optimum Moisture Content (OMC) za gustoće specificirane na više od 2%. 

Zahtjevi zbijanja su sljedeći: 

(a) Zbijanje gornjih 30 cm prirodnog tla ispod nasipa: ne manje od 90% maksimalne suhe 
gustoće. 

(b) Zbijanje gornjih 30 cm rezova ispod pristupnih cesta; ne manje od 95% maksimalne 
suhe gustoće.  

(c) Zbijanje tla ispod nasipa osim gornjih 50cm; ne manje od 90% maksimalne suhe 
gustoće.  

(d) Zbijanje gornjih 50 cm nasipa; ne manje od 95% maksimalne suhe gustoće. 

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtjeva se postizanje 
određenog stupnja zbijenosti (Sz) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i 
minimalna vrijednost modula stišljivosti (Ms) određenog kružnom pločom promjera 30 cm.  

Tekuća i kontrolna ispitivanja obavljaju se u skladu sa slijedećim propisima: 

HRN U.B1.010/79 Uzimanje uzoraka  

HRN U.B1.012/79 Određivanje vlažnosti uzoraka 

HRN U.B1.016/68 Određivanje zapreminske težine tla 

HRN U.B1.046/68 Određivanje modula stišljivosti metodom kružne ploče 

Količina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula 
stišljivosti na 1.000 m2 svakog sloja nasipa, a jedno ispitivanje granulometrijskog sastava 
materijala nasipanog materijala na svakih 4.000 m2 izvedenog nasipa. 

Za sve vrste nasipa obzirom na svojstva upotrjebljenih materijala (nasip od zemljanih 
koherentnih materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mješanog materijala) vrijedi 
da se smrznuti materijali ne smiju ugrađivati, te da se materijal ne smije ugrađivati na 
smrznutu podlogu. 

Nasip od kamenih materijala. To su materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine, šljunci 
i sl., tj. materijali praktično neosjetljivi na prisustvo vode (materijal iskopa kategorije "A" i 
dio "C"). 
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Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijači i kompaktori. 

Debljina slojeva: 

Materijal za izradu nasipa treba zadovoljiti slijedeće uvjete: 

- koeficijent nejednolikosti zrna (U=d6/d10) U > 4; 

- maksimalna veličina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne veća od 40 cm (15% 
zrna može biti do 50 cm); 

- kamenito tlo za izradu nasipa mora biti od stjenastih masa postojanih na atmosferilije. 

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugrađenog materijala u slojeve nasipa su (Položaj nasipnih 
slojeva):  

a) slojevi nasipa visoki preko 2,0 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2,0 m ispod 
planuma posteljice, sz (%) = 95, Ms(MN/m2) = 40 

b) slojevi nasipa nižih od 2,0 m i slojevi nasipa viših od 2,0 m u zoni do 2,0 m ispod 
planuma posteljice, sz (%) = 100, Ms (MN/m2) = 40 

Ostali detalji tehničkih uvjeta izvođenja ovih zemljanih radova dani su u "Općim tehničkim 
uvjetima za radove na cestama", 2001., pod točkom 2.9, te HRN U.E1.010/81 pod 5.3 i 5.4. 

Stavke zemljanih radova obračunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubnom metru. 
Prijevoz preostalog materijala u završni pokrovni sloj obračunava se po kubnom metru u 
rastresitom stanju, a stavka obuhvaća i grubo planiranje na planirki. 

6.2.4. Betonski i armirano betonski radovi 

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova mora se primjenjivati Tehnički propis za 
betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12). U pločama će se beton 
izrađivati s dodatkom za vodonepropusnost gdje se to traži. Prije izrade ploča i temelja 
potrebno je pregledati tlo građevinske jame i u slučaju da je loših mehaničkih karakteristika 
potrebno ga je sanirati zamjenom materijala.  

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 197-1 i zadovoljiti propise navedene u 
Tehničkom propisu za betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12), 
odnosno imati ispitana svojstva prema HRN EN 197-1 i dokazanom sukladnošću po HRN EN 
196-2. 

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno čvrst i postojan, te ne 
smije sadržavati organske sastojke niti druge primjese štetne za beton i armaturu. Mora 
zadovoljiti HRN EN 12620, a lagani agregat HRN EN 13055. 

Voda mora odgovarati HRN EN 1008.  

Svojstva vodonepropusnog betona moraju odgovarati standardu HRN EN 12390-8. Tehnička 
svojstva kemijskog sastava (dodatak za vodonepropusnost) moraju zadovoljavati opće 
zahtjeve prema normi HRN EN 934-1 i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona prema 
normi HRN EN 934-2. 

Izvođač se mora strogo pridržavati razredu tlačne čvrstoće betona određene za pojedine 
konstrukcije. Beton koji se upotrebljava za betonske konstrukcije i elemente mora se ispitati 
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i utvrditi odgovara li propisanom razredu tlačne čvrstoće betona. Ispitivanje se vrši na tlačnu 
čvrstoću prema standardu HRN EN 12390-3 na ispitnim valjcima promjera 15 cm i visine 30 
cm ili kockama veličine brida 15 cm čuvanih u vodi ili 95% vlazi pri temperaturi 200C u 
trajanju 28 dana. 

Obzirom na čvrstoću betoni se razvrstavaju u dvije kategorije: 

- betoni BI (C12/15, C16/20) - spravljaju se bez prethodnog ispitivanja 

- betoni BII (C25/30 i više) - spravljaju se temeljem izvršenih ispitivanja svježeg i očvrslog 
betona pripremljenog od predviđenog materijala. 

Početna temperatura u fazi ugradnje ne smije biti niža od 5oC ni viša od 30oC. U protivnom 
potrebno je poduzeti posebne mjere i postupiti po propisima za ugradnju betona u 
posebnim uvjetima. 

Beton mora biti ugrađen pažljivo da ne dođe do segregacije i gnijezda. Za izradu betona 
upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani agregat. Kod nastavka betoniranja po visini, 
zaštititi površinu betona od procijeđenog cementnog mlijeka. 

U sve betonske i armirano betonske elemente potrebno je ugraditi u toku betoniranja 
čelične pločice, ankere ili drvene kladice za učvršćenje bravarije i limarije. 

U jediničnim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradbu betona s propisanim 
materijalom, sve transporte, pomoćne radove, skele, podupiranja i druge radove potrebne 
za dobivanja gotovog proizvoda, uključivo i naknadu za otežani rad betoniranja oko raznih 
otvora, prodora i udubljenja za instalacije, te zaštitu betonskih i armirano betonskih 
konstrukcija od djelovanja atmosferskih nepogoda, vrućina, hladnoća i sl. 

Kod nastavka betoniranja nakon prekida, radne reške treba očistiti, ohrapaviti i isprati. 

Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, mora porušiti i ukloniti izvođač o svom 
trošku. 

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije treba 
upotrijebiti isključivo jednu vrstu cementa. Izvođač je dužan dati na ispitivanje betonske 
uzorke prema HRN EN 12390-3 bez posebne naplate. 

Beton se mora miješati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Klasa 
betona određuje se prema proračunu. Betoniranje se vrši u slojevima od cca 15 cm, uz 
nabijanje, a prekide u slojevima vršiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploča, greda itd. 
vršiti po propisima, odnosno prema uputama statičara, što se upisuje u gradilišni dnevnik. 

Nakon ugradnje beton treba zaštiti od prebrzog isušivanja, od niskih i visokih temperatura, 
od vibracija, oborina i vode. Zaštita betona mora trajati najmanje 7 dana tj. dok beton ne 
postigne 60 % predviđene klase betona. 

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080. Izrada armature, njezino postavljanje, 
nastavljanje, zavarivanje i učvršćivanje u projektiranom položaju moraju zadovoljiti HRN EN 
1992-1-1. Kriteriji za položaj armature u poprečnom presjeku s nazivnim (specificiranim) i 
stvarnim zaštitnim slojem betona određeni su prema HRN EN 13670. Savijanje točno po 
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nacrtu savijanja. Ostatke komada željeza i željeza nejednolične debljine zabranjeno je 
ugrađivati. Armatura se upotrebljava po oznakama: B 200 (GA 240/360) glatka armatura od 
mekog čelika, B 500 (RA 400/500) rebrasta armatura od visokovrijednog prirodno tvrdog 
čelika, MAR 500/560 zavarena mrežasta armatura od hladnovučene žice od glatkog čelika, 
MAR 500/560 zavarena mrežasta armatura od hladnovučene žice od rebrastog čelika. 

Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati 
od kraćih komada. Prije betoniranja armaturu treba očistiti, dobro povezati i podložiti da se 
osigura zaštitni sloj betona. Prije početka betoniranja armaturu pregledava nadzorni 
inženjer investitora, a kod složenijih konstrukcija projektant.  

Betoniranje može početi tek nakon upisa odgovornog inženjera u gradilišni dnevnik da je 
armatura po položaju i broju komada ispravno postavljena. 

Prilikom polaganja armature mora se voditi računa da zaštitni sloj betona mora iznositi 
najmanje 2 cm, a čisti horizontalni i vertikalni razmak armature mora biti veći od 3 cm. 

Prije početka betoniranja mora se zapisnički utvrditi da je armatura ugrađena prema 
projektu i da ima potrebne ateste mehaničkih karakteristika o granici razvlačenja i kidanja. 
Ako je armatura uprljana zemljom, mortom, betonom ili na sebi ima masnoće ili druge 
nečistoće, mora se prije betoniranja očistiti. 

Obračun se vrši prema GN 400 i to po kubičnom ili kvadratnom metru odnosno po komadu, 
a sve prema dotičnoj stavci troškovnika. Armatura se obračunava posebnim stavkom za sve 
armirano betonske konstrukcije po kg obrađene armature na bazi teoretske težine gledanog 
profila. Za mrežnu armaturu računa se teoretska težina u koju su uračunati raster i 
podmetač. 

6.2.5. Zidarski radovi 

Kod izrade zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati hrvatske norme i postojeći 
propisi prema Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07). 

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pečena, te mora odgovarati kvaliteti propisanoj 
normama HRN EN 771. Mort za zidanje i žbukanje mora biti marke predviđene stavkom 
troškovnika. Materijali moraju zadovoljiti: 

- voda HRN EN 1008 

- pijesak HRN U.M2.010,012 

- cement HRN EN 413-1 

- vapno HRN EN 459-1 

- mort HRN EN 998-2 

Pijesak mora biti čist, bez organskih primjesa i drugih nečistoća. Aditivi za mort mogu se 
upotrebljavati samo prema službenim odredbama i uputama proizvođača. Ukoliko pijesak 
ne odgovara sastavom, mora se prosijavati. 



TVRTKA: BOLD d.o.o. 
                                                Ksaver 26, Zagreb 

                                                 OIB: 40965066600 

GRAĐEVINA:  
RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA KOMUNALNI OTPAD GRADA GOSPIĆA 

INVESTITOR: 
GRAD GOSPIĆ, Budačka 55, 53000 GOSPIĆ,  
OIB: 22538763965 

SADRŽAJ: GRAĐEVINSKI PROJEKT 
PROJEKT VODOOPSKRBE I ODVODNJE  

DATUM: 
ožujak 2019. 

 

PROJEKTANT:  
SANJA KOZULIĆ, mag.ing.aedif. 

BR. MAPE: 
2/II 

 ZOP: 
2/19 

TD: 
2/19 

42 

 

Kvaliteta vode i cementa mora odgovarati uvjetima navedenim u betonskim radovima. 

6.2.6. Tesarski radovi 

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeći propisi i standardi za drvene 
konstrukcije. Upotrjebljena građa mora zadovoljavati HRN EN 13670-1. 

Oplatu treba tako postaviti da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u 
konstrukciji. Ako se postavlja oplata s podupiračima, treba ih postaviti po propisima. Treba 
izvesti potrebnu skelu s prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati pažljivo 
da ne dođe do oštećenja konstrukcije. Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima 
HRN EN 13670-1 

- rezana jelova građa  HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 

- glatke ploče  HRN D.C5.026-70 

- šper ploča  HRN D.05.043 

- čavli  HRN M.B4.021 

Zaštitu bočnih strana rovova treba izvesti izradom i postavom oplate izrađene iz dasaka ili 
lakih stijena. Potrebno ju je izvesti u punoj dužini i visini bočnih strana rova s propisnim 
razupiranjem. Oplata mora biti izvedena tako da omogućuje nesmetan i siguran rad u rovu. 

Oplata građevnih jama za izradu revizijskih okana treba izvesti do pune visine jame i na način 
koji omogućuje nesmetan i siguran rad u njoj. 

Oplata mora biti izvedena tako da kod betoniranja ne dođe do gubljenja sastojaka betona. 
Mora se izvesti tako da je omogućeno lagano skidanje. Unutrašnje stranice moraju biti 
glatke i čiste. Po potrebi treba ih premazati zaštitnim sredstvom koje ne smije biti štetno za 
beton. 

Oplata gdje se ugrađuje armatura smije se zatvoriti tek nakon što nadzorni organ pregledao 
postavljenu armaturu. 

Sa skidanjem oplate može se započeti tek kada beton postigne odgovarajuću čvrstoću. Vrši 
se bez potresa i udara kako se ne bi oštetio beton. Na mjestima gdje su predviđeni proboji i 
priključci moraju se ostaviti otvori prema dimenzijama u nacrtu i koji se zatvaraju naknadno. 

Oplata mora biti označena točno po mjerama označenim u nacrtu. Mora biti izrađena tako 
da može preuzeti sva opterećenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvođenja radova, bez 
pojave deformacija, kako bi se osigurala kvaliteta i točnost. Oplata se obračunava po GN 
601. Za razmak oplate upotrebljavati željezne "udaljivače" s plastičnim čepovima za vidljive 
površine betona. Oplata nevidljivih elemenata u dovršenom objektu mogu se izvesti 
običnom oplatom, dok se vidljivi elementi konstrukcije rade glatkom oplatom. 

Glatka oplata mora biti precizno i čvrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih 
površina padaju na teret izvođača. 
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6.2.7. Vodoopskrbni radovi 

Sve cijevi u zemlji polažu se na pješčanu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 
MPa) u sloju pijeska koji obuhvaća cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 30 cm. 
Širina rova iznosi 65 cm. Polaganje cijevi može početi tek po odobrenju nadzornog organa i 
nakon pregleda rova. Rov se ne smije zatrpati prije nego je nadzorni organ pregledao 
položene cijevi, odnosno nakon što je instalacija ispitana.  

Vanjski iskop rova vrši se po obilježenoj trasi na dubinu prema profilu iz projekta. Iskop mora 
biti izvršen pravilno s odsječenim bočnim stranicama i dnom rova. Vertikalne stranice rova 
potrebno je osigurati razuporama. Sav iskopani materijal odbacivati samo na jednu stranu 
rova, najmanje 1 m od ruba rova. Rubovi rova ne smiju se opterećivati. Nakupljena voda 
mora se crpiti iz rova. Prijelaz preko rovova i jama dubljih od 1 m mora se ograditi 
sigurnosnim ogradama. Na mjestima gdje je potrebno osigurati prijelaz vozila preko rova 
treba postaviti čelične ploče po punoj širini ceste. Nakon iskopa potrebno je izvršiti kontrolu 
rova. Dno mora biti ravno i isplanirano. Ako se nađe veće komade kamenja iste je potrebno 
ukloniti. U slučaju da je temeljno tlo rova loših geomehaničkih karakteristika treba izvršiti 
zamjenu materijala.  

Nakon izvršene montaže cijevi i kontrole postavljenog cjevovoda može se pristupiti 
zatrpavanju cijevi. Zatrpavanje oko cijevi i do 30 cm iznad tjemena vršit će se pijeskom ili 
sitnim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se ne smije vršiti humusom, glinom, kamenjem ili 
tvrdim predmetima. Zatrpavanje se vrši u slojevima debljine 20 cm uz ručno nabijanje. Treba 
paziti da je materijal dobro podbijen pod cijevi. Zatrpavanje preostalog dijela rova do nivoa 
okolnog terena vrši se materijalom iz iskopa u slojevima 20 cm s 2 prijelaza vibropločom od 
1 kN. 

Svi materijali za vodoopskrbne radove moraju se preuzeti od proizvođača komisijski i 
zapisnički. Materijali koji ne odgovaraju zahtijevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i 
ugraditi, nego ga treba na trošak izvođača zamijeniti. Utovar, prijevoz, istovar i spuštanje 
cijevi na mjesto ugradnje mora se vršiti na takav način da ne dođe do oštećenja, na što treba 
obratiti naročitu pažnju. Prije ugradnje treba svaku cijev pažljivo pregledati i kontrolirati 
njezinu ispravnost. Prije polaganja cijevi mora se instrumentom kontrolirati izrađena 
posteljica, te prema potrebi izvršiti korekcije, a u skladu s kotama i padom danim u 
uzdužnom presjeku. Vodoopskrbne cijevi se polažu na pješčanu podlogu, ovisno o 
opterećenju i vrsti cijevi. 

Spajanje vodoopskrbnih cijevi treba vršiti točno prema uputama proizvođača, a izvedeni 
cjevovod treba ispitati na vodonepropusnost prema važećim propisima HRN U.N8.050. Za 
vrijeme ispitivanja spojevi ne smiju biti zasuti, a cjevovod mora biti u suhom rovu. Punjenje 
vodom izvodi se postepeno počevši od najniže točke.  

Za izradu cjevovoda koriste se cijevi (proizvodi) od PEHD-a određenog sastava u skladu sa 
zahtjevima iz projektne dokumentacije i norme (HRN EN 12201:2011). 

Fazonski komadi i armature su predviđeni od nodularnog lijeva GGG 40, prema ISO 2531, tj. 
EN 545. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana Epoxy 
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(unutarnja: EP-prah DIN 3476, vanjska:EP-prah DIN 30677-2) i prema RAL-GZ 662, odnosno 
plastifikacija u debljini min 250 mikrona. Na svim lomovima cjevovoda potrebno je izvesti 
betonska uporišta kako bi se spriječili pomaci na rastavljivim spojevima kao posljedica 
rezultantne sile tlaka, sve prema grafičkim prilozima.  

Fazonski komadi moraju imati: 

- naglavak s utičnim spojem tip TYTON prema DIN28063 s brtvom EPDM 

- prirubnice NP 10 (16) za spoj po DN EN 1092-2 

- brtva od EPDM po DIN EN 1514-1 s čeličnim uloškom tip G-ST 

- vijak odgovarajućih dimenzija po DIN EN 24016 s maticom po DIN EN 24034 s 
podloškom 

6.2.8. Kanalski radovi 

Kanalske cijevi, stupaljke i poklopci za reviziona okna moraju biti izvedeni prema postojećim 
standardima HRN i DIN. Izvođač je dužan provjeriti sve visinske kote u projektu i eventualno 
ih ispraviti. Vodoravni vodovi postavljaju se s padom prema ispustu. 
Glavni vertikalni i kanalizacijski sustav odvodnje izvodi se od plastičnih cijevi fazonskih 
komada, armatura i fitinga u skladu sa HRN CEN/TS 12666-2, HRN CEN/TS 13244-7, HRN EN 
1401-2, HRN 13476-1 i međusobno povezuju s brtvenim prstenima i zavarivanjem. 

Sve cijevi u zemlji polažu se na pješčanu posteljicu debljine 10 cm i dobro nabijenu (Ms 20 
MPa) u sloju pijeska koji obuhvaća cijev sa svih strana i sa nadslojem od najmanje 30 cm. 
Širina rova iznosi 80 cm. Polaganje cijevi može početi tek po odobrenju nadzornog organa i 
nakon pregleda rova. Rov se ne smije zatrpati prije nego je nadzorni organ pregledao 
položene cijevi, odnosno nakon što je instalacija ispitana.  

Vanjski iskop rova vrši se po obilježenoj trasi na dubinu prema profilu iz projekta. Iskop mora 
biti izvršen pravilno s odsječenim bočnim stranicama i dnom rova. Vertikalne stranice rova 
potrebno je osigurati razuporama. Sav iskopani materijal odbacivati samo na jednu stranu 
rova, najmanje 1 m od ruba rova. Rubovi rova ne smiju se opterećivati. Nakupljena voda 
mora se crpiti iz rova. Prijelaz preko rovova i jama dubljih od 1 m mora se ograditi 
sigurnosnim ogradama. Na mjestima gdje je potrebno osigurati prijelaz vozila preko rova 
treba postaviti čelične ploče po punoj širini ceste. Nakon iskopa potrebno je izvršiti kontrolu 
rova. Dno mora biti ravno i isplanirano. Ako se nađe veće komade kamenja iste je potrebno 
ukloniti. U slučaju da je temeljno tlo rova loših geomehaničkih karakteristika treba izvršiti 
zamjenu materijala.  

Nakon izvršene montaže cijevi i kontrole postavljenog cjevovoda može se pristupiti 
zatrpavanju cijevi. Zatrpavanje oko cijevi i do 30 cm iznad tjemena vršit će se pijeskom ili 
sitnim materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se ne smije vršiti humusom, glinom, kamenjem ili 
tvrdim predmetima. Zatrpavanje se vrši u slojevima debljine 20 cm uz ručno nabijanje. Treba 
paziti da je materijal dobro podbijen pod cijevi. Zatrpavanje preostalog dijela rova do nivoa 
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okolnog terena vrši se materijalom iz iskopa u slojevima 20 cm s 2 prijelaza vibropločom od 
1 kN. 

Svi materijali za kanalske radove moraju se preuzeti od proizvođača komisijski i zapisnički. 
Materijali koji ne odgovaraju zahtijevanim uvjetima ne smiju se preuzeti i ugraditi, nego ga 
treba na trošak izvođača zamijeniti. Utovar, prijevoz, istovar i spuštanje cijevi na mjesto 
ugradnje mora se vršiti na takav način da ne dođe do oštećenja, na što treba obratiti 
naročitu pažnju. Prije ugradnje treba svaku kanalsku cijev pažljivo pregledati i kontrolirati 
njezinu ispravnost. Prije polaganja cijevi mora se instrumentom kontrolirati izrađena 
posteljica, te prema potrebi izvršiti korekcije, a u skladu s kotama i padom danim u 
uzdužnom presjeku. Kanalske cijevi se polažu na pješčanu podlogu, ovisno o opterećenju i 
vrsti cijevi. 

Spajanje kanalizacijskih cijevi treba vršiti točno prema uputama proizvođača, a izvedeni 
cjevovod treba ispitati na vodonepropusnost prema važećim propisima HRN U.N8.050. 
Preporuča se ispitivanje izvesti po dionicama između dva okna. Za vrijeme ispitivanja spojevi 
ne smiju biti zasuti, a cjevovod mora biti u suhom rovu. Punjenje vodom izvodi se postepeno 
počevši od najniže točke. Slijedi ispitivanje vodonepropusnosti na pritisak 0,05 bara (0,5 
mVS) iznad tjemena kanala. U toku ispitivanja pritisak treba biti konstantan. dok se mjeri 
količina vode koja se dodaje radi održavanja konstantnog pritiska. Gubici se određuju po 
metru kvadratnom namočene površine kanala. Kanal je nepropustan ako gubici vode u l/m2 
ne prelaze vrijednosti date u standardu DIN 4033. Ispitivanje vodonepropusnosti izvesti u 
skladu s normom HRN EN 1610. 

Nakon uspješno provedenog ispitivanja na nepropusnost treba pristupiti konačnom 
zatrpavanju spojeva, koje se izvodi u slojevima od 30 cm uz čvrsto nabijanje lakim ili 
srednjim strojevima za nabijanje (nabijanje s udarnim sredstvima nije dozvoljeno), a do 
potpune zbijenosti. 

Također se upotrebljavaju različiti oblici pregleda cjevovoda – ogledalom, kamerama, 
vizualni pregledi: 

- Vizualni pregled obavljati jedanput godišnje 

- Ispitivanje vodonepropusnosti i ispitivanje protoka obavljati svakih 5 godina 

Tehničke karakteristike cijevi moraju biti takve da cijevi budu otporne na fizikalno-kemijske 
utjecaje otpada i agresivne okoline unutar koje se polažu, što se rješava adekvatnim 
odabirom materijala i kvalitetnim brtvljenjem.  

Svi elementi za cijevi za prikupljanje procjednih voda (PEHD cijevi i spojnice) bit će izrađene 
od polietilena visoke gustoće, otpornom na koroziju i UV zračenje. Cijevi će biti spojene sa 
elektrofuzijskim spojnicama.  

Polietilenske cijevi visoke gustoće, s otvorima, trebaju imati tvornički certifikat u skladu s 
normama UNI-EN 29002 (ISO9002) i biti priznate s certifikatom S.Q.P.N.27. Cijevi trebaju 
imati sve dimenzije (promjere, stjenke i dopuštena odstupanja) i kakvoću prema slijedećim 
standardima: DIN 8075 - T1, DIN 16961 T1, DIN 4266, DIN 4060.  
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Kanalizacijske cijevi, kape, željezne ili plastične ljestve za šahtove moraju biti proizvedene u 
skladu s postojećim zakonima i regulativama. Materijali koji ne zadovoljavaju tražene uvjete 
ne mogu se koristiti i montirati. 

Cijevni fitinzi moraju odgovarati standardima prema HRN G.C6.512. 

Slijedeći standardi se koriste za sisteme cjevovoda za gravitacijsku ili tlačnu odvodnju: 

HRN EN 295-10, HRN EN 588, HRN EN 681, HRN EN 877, HRN EN 12380, HRN EN 13101, HRN 
EN 13616, HRN EN 14396, HRN EN 1610, HRN EN 13508:2. 

Ostali standardi: 

HRN EN 1852, HRN EN 14758, HRN EN 14364, HRN CEN/TS 14632, HRN EN 13476, HRN EN 
13598. 

6.2.9. Izolaterski radovi 

Da bi se osigurala kvaliteta izolaterskih radova, prije početka izvođenja potrebno je izvršiti 
kontrolu ispravnosti i kvalitete podloge. 

Za izradu hidroizolacije smiju se upotrebljavati materijali koji odgovaraju normama, a 
materijale za koje ne postoje norme samo onda, ako je atestom utvrđeno da se takvi 
materijali mogu upotrebljavati za hidroizolaciju. 

Gotova hidroizolacija mora biti tako izvedena da trajno spriječi prodiranje vode, te da se 
uslijed utjecaja temperaturnih promjena i konstruktivnih pomicanja ne smanji sposobnost za 
sprečavanje prodiranja vode i vlage na mjestima na kojima se hidroizolacija završava, spaja s 
drugim elementima ili prekida. 

Svaka hidroizolacija mora neposredno nakon izvedbe biti zaštićena od sunčanih zraka, izvora 
topline i mogučnosti fizičkog oštećenja. 

Kod izvođenja radova hidroizolacije trebaju biti ispunjeni uvjeti iz “Pravilnika o zaštiti na 
radu u građevinarstvu” /SL.1. 42/68/, koji se odnosi na hidroizolacije  

Materijale odabrati i radove izvesti prema slijedećim propisima i standardima: 

a/ propisi: 

o Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i 
rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda (NN 03/11) 

b/ materijali: 

• HRN EN 14063-1:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi -- Na mjestu primjene 
oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline -- 1. dio: 
Specifikacija za nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14063-1:2004+AC:2006) 
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• HRN EN 14064-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Nevezani 
proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene -- 1. dio: 
Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje (EN 14064-1:2010) 

• HRN EN 14303:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama 
i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne (MW) vune -- 
Specifikacija (EN 14303:2009) 

• HRN EN 14304:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama 
i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) 
-- Specifikacija (EN 14304:2009) 

• HRN EN 14305:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama 
i industriji -- Tvornički izraženi proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -
- Specifikacija (EN 14305:2009) 

• HRN EN 14306:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama 
i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od kalcijevog silikata (CS) -- 
Specifikacija (EN 14306:2009) 

• HRN EN 14307:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama 
i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene 
(XPS) -- Specifikacija (EN 14307:2009) 

• HRN EN 14308:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama 
i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) i 
poliizocijanuratne pjene -- Specifikacija (EN 14308:2009) 

• HRN EN 14309:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama 
i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- 
Specifikacija (EN 14309:2009) 

• HRN EN 14313:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama 
i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF) -- 
Specifikacija (EN 14313:2009) 

• HRN EN 14314:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama 
i industriji -- Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija 
(EN 14314:2009) 

• HRN EN 14316-1:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- 
Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi 
ekspandiranog perlita (EP)-- 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne 
proizvode prije ugradnje (EN 14316-1:2004) 

• HRN EN 14317-1:2009 – Toplinski izolacijski prozvodi za zgrade -- Oblikovanje 
toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato 
ekspaniranog vermikulita (EV) -- 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne 
proizvode prije ugradbe (EN 14317-1:2004) 
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• HRN EN 14317-2:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- 
Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi 
lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) -- 2. dio: Specifikacija za ugrađene 
proizvode (EN 14317-2:2007) 

• HRN EN 14933:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni 
laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni 
proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 14933:2007) 

• HRN EN 14934:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni 
laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu -- Tvornički izrađeni 
proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija (EN 
14934:2007) 

• HRN EN 13162:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički 
izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) -- Specifikacija (EN 13162:2008) 

• HRN EN 13163:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički 
izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) -- Specifikacija (EN 
13163:2008) 

• HRN EN 13164:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički 
izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) -- Specifikacija 
(EN 13164:2008) 

• HRN EN 13165:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički 
izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) -- Specifikacija (EN 
13165:2008) 

• HRN EN 13166:2009 – Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički 
izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) -- Specifikacija (EN 13166:2008) 

• HRN EN 13167:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički 
izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) -- Specifikacija (EN 
13167:2008) 

• HRN EN 13168:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički 
izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) -- Specifikacija (EN 13168:2008) 

• HRN EN 13169:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički 
izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) -- Specifikacija (EN 
13169:20008) 

• HRN EN 13170:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički 
izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) -- Specifikacija (EN 
13170:2008) 

• HRN EN 13171:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade -- Tvornički 
izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2008) 
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• HRN EN 15599-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i 
industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ekspandirano-perlitnih (EP) 
proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i 
nevezane proizvode prije ugradnje (EN 15599-1:2010) 

• HRN EN 15600-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i 
industrijske instalacije -- Toplinska izolacija od ljuskasto-vermikulitnih (EV) 
proizvoda oblikovana na mjestu primjene -- 1. dio: Specifikacija za vezane i 
nevezane proizvode prije ugradnje (EN 15600-1:2010)« 

• »HRN EN 14064-2:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Nevezani 
proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene – 2. dio: 
Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14064-2:2010) 

• HRN EN 13707:2009 Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske 
hidroizolacijske krovne trake s uloškom -- Definicije i značajke (EN 
13707:2004+A2:2009) 

• HRN EN 13859-1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke 
podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova 
(EN 13859-1:2005+A1:2008) 

• HRN EN 13859-2:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke 
podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-
2:2004+A1:2008) 

• HRN EN 13956:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i 
elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 
13956:2005) 

• HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i 
elastomerne hidroizolacijske trake za krovove -- Definicije i značajke (EN 
13956:2005/AC:2006) 

• HRN EN 13967:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i 
elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 
13967:2004) 

• HRN EN 13967:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i 
elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 
13967:2004/A1:2006) 

• HRN EN 13969:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za 
zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 13969:2004) 

• HRN EN 13969:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske 
trake za zaštitu od vlage i vode iz tla -- Definicije i značajke (EN 
13969:2004/A1:2006) 
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• HRN EN 13970:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske 
paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004) 

• HRN EN 13970:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske 
paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13970:2004/A1:2006) 

• HRN EN 13984:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i 
elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 13984:2004) 

• HRN EN 13984:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i 
elastomerne paronepropusne trake -- Definicije i značajke (EN 
13984:2004/A1:2006) 

• HRN EN 14909:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Plastične i 
elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i 
značajke (EN 14909:2006) 

• HRN EN 14967:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Bitumenske trake za 
sprečavanje kapilarnog podizanja vode -- Definicije i značajke (EN 
14967:2006)« 

• »HRN EN 13859-1:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i 
značajke podložnih traka -- 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje 
krovova (EN 13859-1:2010) 

• HRN EN 13859-2:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake -- Definicije i značajke 
podložnih traka -- 2. dio: Podložne trake za zidove (EN 13859-2:2010) 

6.2.10. Ostalo 

Za gotove konstrukcije i opremu nije potrebno davati program kontrole i kvalitete. 

Izvođač je dužan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajuću 
dokumentaciju na osnovi koje će investitor moći dati suglasnost za njihovu ugradnju. Ukoliko 
za određenu vrstu radova ili materijala ne postoje hrvatske norme i standardi, korištene su 
DIN ili odgovarajuće druge norme. 

Obračun radova vršit će se po sistemu stvarno izvedenih radova. 

 

6.3. Bilježenje 

Izvoditelj je dužan tijekom izvođenja radova voditi evidenciju i izvještavati o izvođenju 
radova. 

Prije početka izvođenja Izvoditelj treba dostaviti na uvid i odobrenje Nadzornom inženjeru 
sve knjige u kojima će registrirati i evidentirati podatke. 

Nadzor je dužan osigurati dovoljan broj osoblja za praćenje rada Izvoditelja. Po završetku 
radova Nadzorni inženjer treba izraditi Završni izvještaj o izvođenju radova. 
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Investitor će za izvođenje radova osigurati i projektantski nadzor. 

Građevinski dnevnik 

Izvoditelj je dužan voditi građevinski dnevnik o radovima. Dnevnik se vodi prema Pravilniku 
o načinu provedbe stručnog nadzora, građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 
građevinskog dnevnika, te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN br. 111/14, 
107/15) 

Izvoditelj mora omogućiti Nadzornom inženjeru uvid u građevinski dnevnik kad to Nadzorni 
inženjer zatraži. 

Dovršene i potpisane stranice građevinskog dnevnika Izvoditelj mora dnevno dostavljati 
Nadzornom inženjeru na pregled i ovjeru. 

Periodički izvještaji o izvođenju radova 

Izvoditelj mora povremeno na zahtjev Nadzornog inženjera izraditi izvještaj o izvođenju 
radova. Dinamika izvješćivanja treba se odnositi na proteklo vremensko razdoblje aktivnosti 
Izvoditelja od tjedan ili maksimalno mjesec dana. 

Nadzorni inženjer ima pravo zahtijevati od Izvoditelja tjedno izvješćivanje, ako ocijeni da je 
to korisno za ispunjenje ugovorne obveze. Prije uvođenja u posao Izvoditelj s Nadzorom 
mora usuglasiti način vođenja tjednog ili mjesečnog izvješćivanja. 

Izvještaj treba sadržavati sve relevantne podatke na osnovi kojih se može sagledati stanje 
radova, dinamika napredovanja, kvaliteta izgradnje reciklažnog dvorišta i osnovni tehnički 
problemi kod izgradnje. 

Nadzorni inženjer je dužan periodično izvješćivati Naručitelja o tekućoj problematici na 
izgradnji tijela reciklažnog dvorišta, temeljem praćenja radova na radilištu i dobivenih 
podataka od Izvoditelja. 

Građevinska knjiga 

Izvoditelj je obvezan voditi građevinsku knjigu u koju unosi podatke o vrstama, jediničnim 
cijenama i količinama izvršenih radova, na osnovi čega se, po ovjeri Nadzornog inženjera, 
vrši obračun, ispostavlja obračunska situacija te vrši naplata radova. 

Evidentiranje podataka i mjerenja za izradu Projekta izvedenih radova 

Izvoditelj mora za vrijeme izvođenja radova brižljivo evidentirati u posebnoj knjizi sve 
relevantne podatke i mjerenja koji dolaze u obzir za izradu "Projekta izvedenih radova". 

U sastav spomenutih podataka posebno se uvrštavaju: 

− sve promjene, izmjene i dopune,  

− drugi podaci koji nisu posebno navedeni, ali ih Izvoditelj i/ili Nadzorni inženjer smatraju 
neophodno evidentirati. 
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Svi pripremljeni i evidentirani podaci moraju biti u suglasnosti s ostalom dokumentacijom na 
gradilištu (građevinski dnevnik, građevinska knjiga itd.) i prema potrebi ovjereni od 
Nadzornog inženjera. 

Dinamika izvještavanja 

Izvoditelj treba dnevno Nadzornom inženjeru davati na ovjeru i uvid građevinski dnevnik. 

Tjedno, odnosno mjesečno treba dostavljati Nadzornom inženjeru izvještaj o građenju i 
građevinsku knjigu na pregled i ovjeru. 

U ugovaranim vremenskim periodima potrebno je ispostavljati obračunsku situaciju 
Nadzornom inženjeru na pregled i ovjeru. 

Završni izvještaj o izvođenju radova 

Mjesec dana nakon završetka radova, a koji slijedi po nalogu upisom u građevinski dnevnik, 
Nadzorni inženjer je dužan izraditi Završni izvještaj o izvođenju radova. U tom elaboratu 
treba prikazati sve podatke koji u potpunosti i vjerodostojno ilustriraju i dokumentiraju 
obavljeni rad te da je postignuta kakvoća izvršenih radova u skladu s Programom iz Projekta. 

Završni izvještaj se sastoji iz pismenog izvještaja, crteža, grafikona i tablica. 

Pismeni dio izvještaja treba sadržavati detaljni opis načina, redoslijeda i tijeka izvođenja 
radova, tehničke uvjete izvođenja, način na koji su pojedine teškoće riješene te tumačenje 
za sve pojave koje su bile zapažene tijekom izvođenja radova.  

Crteži trebaju prikazati sve dijelove reciklažnog dvorišta na način kako su izvedeni. 

Grafikoni i tablice trebaju dati prikaz podataka o količini svake pojedine vrste izvedenih 
radova. Završni izvještaj treba sadržavati podatke i o svim izvedenim ispitivanjima 
(materijala i radova) s pripadajućim obrazloženjem i tumačenjem dobivenih rezultata o 
postignutoj kakvoći izvedenih radova. 

U Završnom izvještaju treba prikazati shematski i opisno sve pojedinačne kapacitete opreme 
koja je angažirana na radovima te ostale organizacijske elemente koji su primijenjeni. 

Posebno treba dati podatke o strukturi stručnog osoblja koje je bilo angažirano na 
ostvarenju ovih radova. 

Propisi i normativi 

Za izvođenje predmetnih radova mjerodavni su svi propisi, zakoni i normativi važeći za ovu 
vrstu radova. 

Kao mjerni sustav treba se koristiti SI sustav mjernih jedinica. 

Završne odredbe 

Osnovni sudionici radova prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) su Investitor, 
Projektant, Revident, Izvođač i Nadzorni inženjer. 
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Projektant i Nadzorni inženjer su ovlaštene fizičke osobe zaposlene kod pravne osobe. U 
smislu osiguranja kvalitete izvedenih radova Izvoditelj mora prvenstveno poštivati projektnu 
dokumentaciju. Projektant je jedini ovlašten da mijenja projektnu dokumentaciju. 

Zadatak Nadzornog inženjera je kontrola izvedbe predmetnih radova u skladu s lokacijskom 
dozvolom, projektnom dokumentacijom, važećim zakonima i propisima, tehničkim normama 
te projektnim dopunama koje daje Projektant. Nadzorni inženjer ima pravo dati svoje 
prijedloge u vezi s tehničkim rješenjem ili načinom izvedbe pojedinih radova. Ti će se 
prijedlozi i rješenja smatrati važećim ako ih usvoji i odobri Projektant. 

U tijeku izvedbe mogu se uključiti i drugi sudionici građenja, odnosno konzultanti 
Projektanta i Naručitelja. Projektant može takve osobe, specijaliste pismeno ovlastiti da, u 
njegovo ime i za njegov račun, vrše projektantski nadzor i daju dokumentirane naloge 
Nadzornom inženjeru Izvoditelju. Konzultanti Naručitelja ne mogu davati nikakve 
dokumentirane naloge niti Izvoditelju niti Nadzornom inženjeru bez suglasnosti i odobrenja 
Projektanta. 

Sve dopune i izmjene tehničkih elemenata ili postupaka rada koje donosi Projektant tijekom 
njene izvedbe smatraju se sastavnim dijelom projektne dokumentacije. 

Prije početka radova Izvoditelj je dužan predati Nadzornom inženjeru "Projekt organizacije 
rada". Ovaj elaborat, bez čijeg usvajanja od strane Nadzornog inženjera ne mogu započeti 
radovi, mora sadržavati razradu organizacije i tehnologije svih radova koje će izvoditi 
Izvoditelj, posebice vrstu, broj i tipove strojeva te način njihova rada. 

Vremenski plan građenja mora sadržavati rokove dovršetka pojedinih faza radova. 

Tehničko vođenje radova Izvoditelj mora povjeriti stručnoj osobi, ovlaštenom Voditelju 
građenja, koji ima iskustvo kod izvođenja sličnih radova u istim ili geomehanički težim 
prilikama, koje su po obujmu radova bile iste ili veće od radova koji su obuhvaćeni ovom 
tehničkom dokumentacijom. Isto tako, osnovna kvalificirana radna snaga treba imati 
dovoljno uspješnog iskustva na sličnim radovima i u sličnim materijalima. 

Radovi će biti obustavljeni u svako vrijeme kada kvaliteta radova ne može zadovoljiti, u 
slučaju lošeg vremena i drugih nepredviđenih okolnosti. 

Izvoditelj je dužan radove izvoditi savjesno prema pravilima struke, na osnovi projektne 
dokumentacije, uputstva Naručitelja, odnosno Projektanta i Nadzornog inženjera. Izvoditelj 
je dužan, i ima pravo, putem Nadzornog inženjera dati primjedbe i sugestije o tehničkim 
rješenjima ili o uvjetima osiguranja kvalitete izvedenih radova, osim ako oni ne utječu na 
osnovnu koncepciju rješenja. Ako ih prihvati Naručitelj putem Nadzornog inženjera, 
smatraju se odobrenim. 

Nakon dovršetka radova mora se zapisnički konstatirati primopredaja u skladu sa Zakonom o 
prostornom uređenju i gradnji te općim uvjetima Ugovora o gradnji sklopljenog između 
Investitora i Izvoditelja. Troškove primopredaje snosi Investitor. 
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7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 

U ovom pregledu procjene troškova građenja daje se procijenjeni iznos za dio projekta koji 
se odnosi na Glavni građevinski projekt –Projekt vodoopskrbe i odvodnje. 

Na temelju pregleda procjene potrebnih ulaganja za hidrotehničke radove treba utrošiti cca. 
680.000,00 kuna (bez PDV-a, izraženo u nominalnim iznosima na temelju trenutno važećih 
cijena). 

 

HIDROTEHNIČKI RADOVI – procijenjeni iznos cca. 680.000,00 kn. 
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8. POPIS NACRTA 

 

1. ŠIRA SITUACIJA          MJ 1:25000 

2. GEODETSKA SITUACIJA         MJ 1:1000 

3. SITUACIJA VODOOPSKRBE I ODVODNJE      MJ 1:250 

4. SITUACIJA SLIVNIH PLOHA        MJ 1:250 

5. UZDUŽNI PRESJEK SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE    MJ 1:250 

5a.   UZDUŽNI PRESJEK SUSTAVA ODVODNJE SANITARNO FEKALNIH VODA   
 MJ 1:250 

6. DETALJI VODOOPSKRBE I ODVODNJE      MJ 1:20 

7. TALOŽNIK I SEPARATOR ULJA I MASTI      MJ 1:50 

8. VODOMJERNO OKNO – TLOCRT I PRESJECI     MJ 1:20 

9. VODOMJERNO OKNO – PLAN ARMATURE      MJ 1:20 

10. SPREMNIK ZA POŽARNU VODU – TLOCRT I PRESJECI    MJ 1:20 

11. SPREMNIK ZA POŽARNU VODU – PLAN ARMATURE    MJ 1:20 

12. DETALJ SLAVINE          MJ 1:20 

13. UPOJNE GRAĐEVINE         MJ 1:40 

14. MONTAŽNA SHEMA TIPSKOG NADZEMNOG HIDRANTA    MJ 1:20 

15. HIDROSTANICA           MJ 1:40 
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