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1. UVOD

Predmetni projekt predstavlja GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT reciklaznog dvorista (u
daljnjem tekstu RD) na lokaciji Grad Gospi¢. Reciklazno dvoriste nalazi se na podrucju Li¢ko-
senjske Zupanije.

Sukladno Zakonu o gradnji NN br. 153/13 i 20/17, za predmetnu lokaciju se izraduje Glavni
projekt za potrebe ishodenja gradevinske dozvole.

Reciklazno dvoriSte se predvida izgraditi na novoformiranoj gradevnoj cestici. Povrsina
novoformirane katastarske Cestice iznosi 2.571 m?. Geodetskim projektom koji je sastavni dio
ovog glavnog projekta za izgradnju reciklaznog dvorista predvidena je novoformirana Cestica
od dijela k.¢. br. 2987 k.o. Gospic.

Lokacija planiranog RD-a nalazi se unutar zone gospodarske namjene-poslovne: K3-
komunalno-servisne. Za predmetnu zonu izraden je Urbanisticki plan uredenja naselja Gospi¢ —
UPU1 (Sluzbeni vjesnik grada Gospi¢a 2/16, 8/18). U sklopu plana unutar zone gospodarske
namjene-poslovne dopustene je izgradnja komunalno-servisnih gradevina.

Priklju¢enje gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsSinu predvida se preko
postojecih asfaltiranih internih prometnica na k.¢. br. 2987, k.o. Gospi¢ i k.¢. br. 2983/1, k.o.
Gospic preko kojih se predmetna gradevna Cestica spaja na k.¢. br. 5296/2, k.o. Gospi¢ — Ulica
Miroslava Kraljevica -javna cesta.

Predvideno je ogradivanje Cestice ogradom visine 2,0 m kako je prikazano u grafickim prilozima
ovog projekta.

Povrsina ogradenog dijela Eestice iznosi 2.337 m2. Na ulaznom dijelu predvida se postavljanje
kliznih kolnih ulaznih vrata za vozila sa posebnim ulazom za pjeSake. Uz ogradu se predvida
zeleni zastitni pojas koji ¢e biti ureden prema krajobraznom projektu. Ukupna povrsina
objekata te pjesackih, asfaltiranih i betonskih manipulativnih povrsina unutar ograde iznosi cca
1.426 m? §to iznosi cca 55,5 % zahvata unutar ograde. Na prometno-manipulativnoj povrsini
predviden je smjestaj kontejnera za razli¢ite vrste otpada.

Ukupna povrsina Cestice predvidene za izgradnju RD-a iznosi 2.571 m2. Povrsina koju zauzimaju
planirane gradevine (objekt za zaposlene, objekt za ponovnu uporabu i objekt za smjestaj
opreme) iznosi oko 195,04 m? §to iznosi oko 7,59 % povrsine Cestice. Manipulativna povrsina
(uklju€ujuéi rubnjake) iznosi oko 1.207 m? $to iznosi oko 46,95 % povrsine Cestice, zelene
povrsine zauzimaju povrSinu od oko 836 m? Sto iznosi oko 32,52 % povrsine Cestice dok
pjeSacke povrsine zauzimaju povrsinu od oko 24,0 m? $to iznosi oko 1 % povrsine Cestice.

Na predmetnoj lokaciji predvida se postavljanje objekta za zaposlene kontejnerskog tipa,
dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine vijenca 2,6 m, smjesten na betonskoj plo¢i dimenzija 8 m x 4,4
m, s prikljuckom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro priklju¢kom.

Predviden je i smjestaj dva objekta dimenzija 10,24 m x 8,82 m, visine vijenca 5,0 m od kojih
jedan sluzZi kao ,Kutak ponovne uporabe“, a drugi za smjesStaj opreme. Oba objekta biti ée
priklju¢ena na elektroenergetsku mrezu.
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Izgradnjom slivnika vrsiti ¢e se kontrolirana odvodnja s manipulativne povrsine preko taloznika i
separatora ulja i masti u upojnu gradevinu (infiltracijski sustav) koji se nalazi unutar zahvata.

Reciklazno dvoriste ¢e biti ogradeno i stalno nadzirano.

Prihvat izdvojeno skupljenog otpada u reciklaznom dvoriStu na predmetnoj lokaciji planirano je
za Grad Gospic.

U Zagrebu, oZujak 2019.

Projektant: Anamarija Badrov Blai¢, dipl.ing.arh.
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2. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

2.1. Opis gradevine i uvjeti za oblikovanje gradevine
Na lokaciji reciklaznog dvorista predvideni su sljedeéi sadrzaji:
e ograda i prostor oko reciklaznog dvorista - vizualna zona

e objekt za zaposlene

objekt za ponovnu uporabu

objekt za smjestaj opreme

plato reciklaznog dvorista (asfalt-betonski plato)

oprema reciklaznog dvorista

Ograda i prostor oko reciklaznog dvorista

Povrina novoformirane katastarske Cestice iznosi 2.571 m?2. Predvideno je ogradivanje
reciklaznog dvorista ogradom duZine cca 183,60 m i visine 2,0 m. Na ulaznom dijelu predvida se
postavljanje kliznih ulaznih vrata Sirine 6,0 m sa ulazom za pjeSake Sirine 1,20 m. Ukupna duZina
ograde s ulaznim vratima i vratima za pjeSake iznosi 191 m. Uz ogradu se predvida zeleni
zastitni koji ée biti ureden prema krajobraznom projektu. Zeleni pojas unutar ograde zauzima
povriinu od cca 836 m? §to je cca 33 % povrsine gradevne Cestice.

Objekt za zaposlene

Unutar reciklaznog dvorista predvideno je postavljanje objekta za zaposlene kontejnerskog
tipa, dimenzija 6,0 m x 2,4 m, visine vijenca 2,6 m, smjesten na betonskoj plo¢i dimenzija 8 m x
4,4 m sa prikljuckom na vodoopskrbu, odvodnju i elektro priklju¢kom. Odvodnja sanitarno
fekalnih voda rijesiti ¢e se priklju¢kom na sustav javne odvodnje otpadnih voda. Predvidena su
tri parkirna mjesta za potrebe zaposlenih.

Objekt za ponovnu uporabu

Sukladno Smjernicama o ponovnoj uporabi, iz Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje
2017.-2022. godine, preporuca se da reciklazno dvoriste sadrzi , Kutak ponovne uporabe“.
Ponovna uporaba je mjera sprjecavanja nastanka otpada. Na podrucju reciklaznog dvorista
predvideno je postavljanje objekta za ponovnu uporabu dimenzija 10,24 x 8,82, visine 6,7 m.
Objekt je celicna konstrukcija od valjanih profila.

Objekt za smjeStaj opreme

Na podrucju reciklaznog dvorista predvideno je postavljanje objekta za smjesStaj opreme
dimenzija 10,24 x 8,82, visine 6,7 m. Objekt je Celicna konstrukcija od valjanih profila. Unutar
objekta planira se postavljanje press kontejnera, balirke, dozirnog transportera s usipnim
kosem, te je predviden prostor za privremeno skladiStenje baliranog otpada.
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Plato za reciklaZno dvoriste

Projektirana prometnica sluZiti ¢e kao plato reciklaznog dvoriSta. Ova prometnica sastoji se od
asfaltirane manipulativne povrsine te od armirano betonske povrsine. Ukupna manipulativna
povrsina reciklaznog dvorista (uklju¢ujuéi rubnjake) iznosi cca 1.207 m?, povrsina asfaltiranog
dijela bez rubnjaka iznosi 1.071 m?, a betonski plato obuhvaéa 114 m?. U sklopu ulazno-izlazne
zone planirana je izgradnja pjesackog plo¢nika ukupne povrsine 24 m?,

UzduZni nagib projektiranog platoa reciklaznog dvorista iznosi 1,5 %. Poprecni nagib
projektiranog platoa reciklaznog dvorista je jednostresan i iznosi 1,5 %.

Kolnik se predvida za teski promet male gustoce. Nosivost planuma donjeg stroja procjenjuje se
sa CBR 3-5%.

Projektom je predvidena asfaltna kolni¢ka konstrukcija reciklaznog dvorista slijedeceg sastava:
- habajudi sloj asfalta AC 11 surf 50/70........ccccceeevrveeecreeennnenn. 4cm
- bitumenizirani nosivi sloj asfalta (BNS) AC 22 base 50/70...6 cm

- nevezani mehanicki zbijeni kameni materijal..................... 40 cm
- sloj Cistoce, 0Stri Pijesak......ccueeeecuieeeieiiiee e 5cm
Ukupno: 55cm

Kolna konstrukcija manipulativnog prostora na betonskom dijelu povrsine reciklaznog dvorista
predvidena je od betona C30/37 i predvidena je za teski promet male gustoce. Slijedeceg je
sastava:

- sloj Cistoce, oStri Pijesak......ccuveveeireciiie e 5cm
- Sljunakili kameni agregat.......cceevevevveiecieesece e 30cm
2 DEEON C30/37 et ee e e 20 cm
Ukupno: 55cm

Na pjesackoj stazi predvida se slijedeca konstrukcija:

- kulir ploc¢e 40 x 40 6 cm
- betonska podloga C 12/15 4 cm
- tampon od drobljenog kamena ili $ljunka Ms>60 MN/m? 10 cm

Kolna konstrukcija je omedena betonskim rubnjakom dimenzije 18 x 24 x 100 cm na dijelovima
koja graniée sa zelenim povrSinama.
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Oprema reciklaznog dvorista

Reciklazno dvoriste je opremljeno opremom koja je iskazana u tehnoloSkom elaboratu, a sastoji
se od odgovarajucih spremnika koji su potrebni da bi se zadovoljila zakonska regulativa.

2.2. Opis smjestaja gradevine na gradevnoj Cestici

Smjestaj gradevine i njenih pojedinih dijelova na gradevnoj cestici vidljiv je u grafickim
prilozima ovog projekta.

2.3. Namjena objekta

Predmetni objekt je reciklazno dvoriSte za prikupljanje i privremeno skladiStenje odvojeno
prikupljenog komunalnog otpada iz ku¢anstva. Rad u reciklaznom dvoriStu organiziran je tako
da osoba koja upravlja reciklaznim dvoristem osigurava siguran prihvat i privremeno
skladistenje zaprimljenog otpada nakon c¢ega ga preuzima ovlasteno poduzeée. Reciklazno
dvoriSte je opremljeno raznovrsnom opremom koja je pogodna za prihvat razliCitih vrsta
otpadnih materijala, ovisno o njegovom agregatnom stanju, veli¢ini, gusto¢i i drugim
svojstvima. U sklopu reciklaznog dvorista je predvidena platformska vaga zbog potrebe
evidentiranja koli¢ine otpada.

Na podrucju reciklaznog dvorista predvideno je postavljanje objekta za ponovnu uporabu dija je
osnovna namjena sprje¢avanje nastanka otpada.

2.4. Nacin i uvjeti prikljucenja gradevne Cestice, odnosno gradevine na
prometnu povrsinu, komunalnu i drugu infrastrukturu

Predmetna lokacija nalazi se u Gradu Gospicu unutar zone gospodarske namjene-poslovne : K3-
komunalno-servisne.

Priklju¢enje gradevne cestice, odnosno gradevine na prometnu povrsSinu predvida se preko
postojecih asfaltiranih internih prometnica na k.¢. br. 2987, k.o. Gospic¢ i k.¢. br. 2983/1, k.o.
Gospic preko kojih se predmetna gradevna Cestica spaja na k.¢. br. 5296/2, k.o. Gospi¢ — Ulica
Miroslava Kraljevica -javna cesta.

Ovim projektom predvidena je opskrba vodom objekta za zaposlene te dvije dodatne slavine u
krugu reciklaznog dvorista za pranje platoa. Priklju¢ak na javnhu vodoopskrbnu mrezu predviden
je sjeveroisto¢no od zahvata, Sto je vidljivo u hidrotehni¢ckom dijelu projekta. Vodomjerno okno
je dimenzija 2,00 m x 3,15 m i smjeSteno je iza parkiraliSta. U vodomjernom oknu nalaze se
zasebni vodomijeri za kuénu potrosnju, te za hidrantsku mrezu. Vodoopskrbna mreza ce se
izvesti oko sjeveroistocnog dijela platoa, kako bi se osigurala vodoopskrba objekta te prikljucci
vode u reciklaznom dvoristu. Objekt za zaposlene je kontejner kudica koja ima sve potrebne
prikljucke. Predvidena je hidrantska mreza, a predvida se i jedan nadzemni hidrant. Siguran
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izvor vode za hidrantsku mrezu je spremnik za pozarnu vodu 72 m3 koji je smjesStan iza
parkiralista, na zelenoj povrsini.

S cijele plohe asfaltiranog platoa skupljaju se oborinske vode preko slivnika i pripadajudih
revizijskih okana i cjevovoda, a nakon tretiranja na taloZniku i separatoru ulja i masti se
ispustaju u upojnu gradevinu (infiltracijski sustav) unutar zahvata. Ciste krovne oborinske vode
upustaju se takoder u upojnu gradevinu unutar zahvata. Vodonepropusnost povrsinskog sloja
postici ¢e se asfaltnim zastorom na manipulativnoj povrsini. Odvodnja oborinskih voda rijeSena
je nagibima povrsina kako je prikazano u hidrotehni¢kom projektu.

Sanitarni ¢vor se nalazi u objektu za zaposlene. Sustav odvodnje se predvida od objekta za
zaposlene koji se naru€uje kao kontejner kucica sa svim priklju¢cima. Odvodnja sanitarno
fekalnih voda rijesiti ¢e se priklju¢kom na sustav javne odvodnje otpadnih voda.

Opskrba elektricnom energijom je osigurana spojem na javnu mrezu. Napajanje troSila
reciklaznog dvoriSta za komunalni otpad ¢e se izvesti iz TS 10(20)0,4kV KOLEKTOR-11g01, izvod
4 preko samostojeceg mjernog priklju¢nog ormara (SPMO-a) smjeSten pored ulaza u reciklazno
dvoriste uz ogradu. Prema specifikaciji potroSa¢a ukupna predvidena instalirana snaga iznosi
44,12 KW te uz faktor istovremenosti 0,68 predvidena vrSna snaga je 29,82 KW.

Trosila koja je potrebno opskrbiti elektricnom energijom, prilikom rada reciklaznog dvorista, su
slijedecda:

e Zgrada za osoblje (opéa potrosnja, bojler, rasvjeta)

e Objekt ponovne uporabe (grijanje, hladenje, ventilacija, rasvjeta, opc¢a potrosnja)

e Objekt za smjestaj opreme (hidraulicna balirka, podizni transporter,
presskontejner, ulazna rampa)

e Sustav videonadzora

e Vanjska rasvjeta
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2.5. Iskaz povrsina za obracun komunalnog i vodnog doprinosa

I. Objekt za zaposlene

a) Iskaz neto korisnih povrsina

OPIS PROSTORIJA

oznaka naziv prostorije pov. m? vrsta poda

1. kancelarija 7,05 linoleum

2. sanitarni ¢vor 5,59 linoleum

UKUPNO: 12,64

b) Iskaz bruto povrsina

OPIS pov. m?

prizemlje 14,40

UKUPNO BRUTO 14,40

c) Izracun obujma gradevine

Prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa
(NN br. 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

oznaka | dio gradevine volumen m?
1. zatvoreni dijelovi objekta 37,44
UKUPNI VOLUMEN 37,44
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Il. Objekt za ponovnu uporabu

d) Iskaz neto korisnih povrsina
OPIS PROSTORIJA
oznaka naziv prostorije pov. m? vrsta poda

1. Radionica 28,71 Betonska ploca

Prostorija za prijem, prvu
2. procjenu, katalogizaciju, 53,41 Betonska ploca
skladistenje i prodaju

UKUPNO: 82,12
e) Iskaz bruto povrsina

OPIS pov. m?
prizemlje 90,32
UKUPNO BRUTO 90,32

f) Izracun obujma gradevine

Prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa
(NN br. 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

oznaka | dio gradevine volumen m?
1. zatvoreni dijelovi objekta 533,40
UKUPNI VOLUMEN 533,40
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lll. Objekt za smjestaj opreme
g) Iskaz neto korisnih povrsina
OPIS PROSTORIJA
oznaka naziv prostorije pov. m? vrsta poda
ek .
1. Objfe tv 2a s.aneStaJ opreme 83,30 Betonska ploca
reciklaznog dvorista
UKUPNO: 83,30
h) Iskaz bruto povrsina
OPIS pov. m?
prizemlje 90,32
UKUPNO BRUTO 90,32
i) Izracun obujma gradevine

Prema Pravilniku o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa
(NN br. 136/06, 135/10, 14/11, 55/12)

oznaka | dio gradevine volumen m?
1. zatvoreni dijelovi objekta 533,40
UKUPNI VOLUMEN 533,40
PROJEKTANT: BR. MAPE: ZOP: TD:
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TVRTKA: BOLD d.o.o0.

Ksaver 26, Zagreb Esgifxlil:w% DVORISTE ZA KOMUNALNI OTPAD GRADA GOSPICA
OIB: 40965066600
INVESTITOR: Sal. .
gxgg‘;ggg@faéka 55, 53000 GOSPIC, Z?z[:iTTZSJ('TONSKl PROJEKT EzAuT;:y 2019.
IV. Ostale izgradene povrsine
1. Iskaz bruto povrsina
OPIS IZGRAPENIH POVRSINA
oznaka naziv povrsine pov. m?
1. Prometno — manipulativna povrsina 1.207
2. Pjesacka povrsina 24,0
UKUPNO BRUTO 1.231,00

V. Produktovodi

OPIS PRODUKTOVODA
oznaka naziv povrsine duZina (m)
1. Vodoopskrba 65,70
2. Hidrantska mreza 5,90
3. Odvodnja - oborinska 94,20
4. Odvodnja - sanitarna 53,60
5. Elektroinstalacije 190,00
UKUPNO BRUTO 409,40

VI. lzgradenost - konacna

opis povrsina apsolutne veli¢ine  (m?) postotni udio (%)
Ukupna povrsina zahvata 2.571 100,00

Planirane gradevine 195,04 7,59

Manipulativne povrsine 1.207 46,95

Zelene povrsine 836 32,52
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3. PRIMJENJENI PROPISI, ZAKONI | STANDARDI

Postupanje i radne procedure u reciklaznim dvoristima moraju biti uskladene sa Zakonom
odrzivom gospodarenju s otpadom (NN br. 94/13, 73/17 i 14/19), Pravilnikom o gospodarenju
otpadom (NN br. 117/17) i drugim pravilnicima o postupanju s posebnim vrstama otpada.

Prema clanku 35. Zakona o odrZzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17 i 14/19)
Grad Gospié je duzna na svom podrucju osigurati najmanje jedno reciklazno dvoriste.

Osoba koja upravlja reciklaznim dvoristem duzna je prema Zakonu o odrzivom gospodarenju
otpadom (NN br. 94/13,73/17 i 14/19):
— zaprimati bez naknade i voditi evidenciju o zaprimljenom komunalnom otpadu nastalom
u kucanstvu na odgovaraju¢em podrucju jedinice lokalne samouprave za koje je
uspostavljeno to reciklazno dvoriSte: problematicni otpad iz ku¢anstva, otpadni papir,
drvo, metal, staklo, plastiku, tekstil i krupni (glomazni) otpad,
— odvojeno skladistiti otpad u odgovarajué¢im spremnicima,
— predati otpad osobi ovlastenoj za gospodarenje tom vrstom otpada,
— sudjelovati u sustavima gospodarenja posebnom kategorijom otpada na nacin propisan
propisima kojima se ureduje gospodarenje posebnim kategorijama otpada,
— osoba koja upravlja reciklaznim dvoristem utvrduje, u suradnji s tijelima jedinice lokalne
samouprave, pravo koristenja usluga reciklaznog dvorista bez naknade,
— osoba koja wupravlja reciklaznim dvoristem duZna je =zatraziti na uvid osobni
identifikacijski dokument od osobe koja predaje otpad,
— osoba koja upravlja reciklaznim dvoriStem moZe zaprimati i otpad koji nije nastao na
odgovaraju¢em podrucju jedinice lokalne samouprave za koje je uspostavljeno to
reciklazno dvoriste kao i otpad koji nije nastao u kuéanstvu.

Osoba koja predaje otpad snosi sve troSkove gospodarenja tim otpadom.

Reciklazno dvoriste treba biti opremljeno odgovarajuéom vagom da bi se mogla voditi
evidencija o koli¢cinama otpada.

Organiziranim skupljanjem odredenih vrsta otpada u reciklaznom dvoristu dolazi do
unapredenja kvalitete usluge i smanjivanja troSkova u sustavu gospodarenja otpadom.
Prednosti odvojenog sakupljanja u RD-u:
— gradani mogu tijekom cijele godine, radnim danima i subotom, besplatno ili uz naknadu
odloziti ,,zeleni” otpad i ostale vrste otpada koje se primaju u reciklaznom dvoristu
— povecavaju se prikupljene koli¢ine otpada u reciklaznim dvoriStima, ¢ime se smanjuju
prosje¢ni troskovi sakupljanja glomaznog otpada i uvodi nadzor nad sakupljenim
otpadom
— provodi se kvalitetnije odvojeno prikupljanje otpada i time stvara preduvjet za efikasnije
recikliranje i oporaba (auto-gume, metali, rashladni uredaji, e-otpad, i drugo).

Popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklaznim dvoristem duzna zaprimati od gradanstva

definirana je Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17).

PROJEKTANT: BR. MAPE: ZOP: TD:
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Sukladno ¢lanku 17. gore navedenog Pravilnika na glavnom ulazu u Reciklazno dvoriste mora
biti istaknuta oznaka koja mora sadrzavati sljedece podatke:

naziv ,,RECIKLAZNO DVORISTE

TVRTKU KOJA UPRAVLIA RECIKLAZNIM DVORISTEM
OZNAKU RECIKLAZNOG DVORISTA

RADNO VRIJEME

Pri izradi projektne tehnicke dokumentacije koristeni su sljedeci zakoni, pravilnici i propisi:
Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17 i 114/18)
Zakon o gradnji (NN br.153/13i20/17)
Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 118/14 i 154/14)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)
Zakon o vodama (NN br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)
Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)
Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17 i 14/19)
Zakon o zastiti okolisa (NN br. 80/13 i 78/13)
Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SI. list br. 42/68. 45/68.)
. Zakon o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 1 92/14)
. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom
opasnog otpada (NN br. 50/05 i 39/09)
12. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17)
13. Zakon o zastiti pucanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08 i 43/09)
14. Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13)
15. Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN
br.145/04 i 46/08)
16. HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (NN br. 53/91 i 55/96)
17. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11i 74/13)
18. Zakon o predmetima opce uporabe (NN 39/13, 47/14 i 114/18)

=

O e NOUL A WD

_ e
= O

Prema navedenim propisima, obveznim primjenama tehnickih rjeSenja koja se odnose na oblast
izrade, ova projektna dokumentacija sadrzi sve elemente navedenih propisa.

Sukladno ¢l. 146. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17) Investitor moze prije dovrsetka cijele
gradevine zatraziti uporabnu dozvolu za dio gradevine koji se moze koristiti prije dovrsetka
cijele gradevine.

Sukladno Dodatku IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17) propisane su vrste
otpada koje je osoba koja upravlja reciklaznim dvoristem duina zaprimati.

PROJEKTANT: BR. MAPE: ZOP: TD:
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Tablica 1.1./1 — Dodatak IV Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17) - Popis otpada
kojeg je osoba koja upravlja reciklaZnim dvoristem duZna zaprimati:

NAZIV VRSTA OPIS

2001 13* | otapala

2001 14* | kiseline

2001 15* | luZine

2001 17* | fotografske kemikalije

2001 19* | pesticidi

2001 21* | flourescentne cijevi i ostali otpad koji sadrzi zivu

2001 23* | odbacena oprema koja sadrzi klorofluorougljike
2001 26* | ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25

2001 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrze opasne tvari

2001 29* | deterdZenti koji sadrZe opasne tvari
2001 31* citotoksici i citostatici
baterije i akumulatori obuhvaceni pod 16 06 01*, 16 06 02*

2001 33* | ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrze
te baterije

Problematicni
otpad

odbacena elektri¢na i elektronicka oprema koja nije
2001 35* | navedena pod 2001 21*i 20 01 23*, koja sadrZi opasne
komponente

2001 37* | drvo koje sadrZi opasne tvari
plinovi u posudama pod tlakom (ukljuc¢ujuéi halone) koji
sadrZe opasne tvari

16 05 04*

ambalaZa koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je oStecena

1501 10* . .
opasnim tvarima

metalna ambalaZa koja sadrZi opasne krute porozne

1501 11* | materijale (npr. Azbest), ukljucujuci prazne spremnike pod
tlakom

150101 papirna i kartonska ambalaza

200101 papir i karton

1501 04 metalna ambalaza

200140 metali

otpadni papir

otpadni metal

PROJEKTANT: BR. MAPE: ZOP: TD:
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150107 staklena ambalaza
otpadno staklo
200102 staklo
plastiéna ambalaza i plastika: PE kruta plastika
plasticna ambalaza i plastika: PET ambalaza
. 150102 ~ . . :
otpadna plastika 3001 39 plastiéna ambalaza i plastika: PS kruta plastika
plasticna ambalaza i plastika: folijarna
plastiéna ambalaza i plastika: ostala plastika
) ) 2001 10 odjeca
otpadni tekstil —
200111 tekstili
i i lomazni otpad: preteZito metali
krupzl (glomazni) 2003 07 g ! pad: p - . — —
otpa glomazni otpad: preteZito nemetali (namjestaj, stolarijaisl.)
jestiva ulja i masti | 20 01 25 jestiva ulja i masti
boje 2001 28 boje, tinte, ljepila i smole koje nisu navedene pod 20 01 27*
deterdzZenti 200130 deterdZenti koji nisu navedeni pod 20 01 29
lijekovi 200132 lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31
baterije | . 2001 34 baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33
akumulatori
elektricna i
oy odbacena elektri¢na i elektronicka oprema, koja nije
elektronicka 200136 | - vedena pod 20 01 21* 20 01 23*
oprema
17 0101 beton
17 0102 cigle
170103 crijep/plocice i keramika
1704 11 kabelski vodici koji nisu navedeni pod 17 04 10*
17 06 01* | izolacijski materijali koji sadrze azbest
Gradevni otpad iz « | ostaliizolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrie opasne
] R 17 06 03 .
kucanstva tvari
17 06 04 izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06
03*
17 06 05* | gradevinski materijali koji sadrZe azbest
17 08 01* grad{evmskl materijali na bazi gipsa onecis¢eni opasnim
tvarima
17 08 02 grsagle;/mskl materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17

PROJEKTANT:
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08 03 17* | otpadni tiskarski toneri koji sadrze opasne tvari

080318 Otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*

ostalo
16 0103 otpadne gume

180101 Ostri predmeti (osim 18 01 03%*)

! odnosi se samo na gradevni otpad koji nastaje odrzavanjem i manjim popravcima koje obavlja
sam vlasnik u kolicini ne vec¢oj od 200 kg u Sest uzastopnih mjeseci.

U Zagrebu, oZujak 2019.

Projektant: Anamarija Badrov Blai¢, dipl.ing.arh.
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4. TEHNICKI OPIS

4.1. Ograda

Predvideno je postavljanje panelne ograde duZine cca 184 m, tipa kao Nylofor 3D PRO sa
stupom Bekafix. Dimenzija panela 2.500 x 2.000 mm, otvor oka 200 x 50 mm te 100 x 50 mm na
ojac¢anim dijelovima. Zica je pocinéana i plastificirana sa slojem PVC-a od min. 200 mikrona i
promjera je 5,0 mm. Stupovi su H profila presjeka 70 x 44 mm, a visine 2.487 mm. Stupovi su
izradeni od celi¢nih ploca, a naknadno presvuceni poliesterom (minimalna debljina sloja: 60
mikrona), pocinc¢ani u skladu s normom Euro 10346 i plastificirani (min. 60 mikrona).

Stupovi se betoniraju u ostavljene rupe dimenzija 40 x 40 cm i dubine min 60 cm u temelj na
osnom razmaku od 252 cm. Paneli se postavljaju na stupove pomodéu metalnih spojnica i
sigurnosnih inox vijaka sa samopucaju¢om glavom.

U sklopu ograde ¢ée se izvesti i klizna ulazna vrata Sirine 600 cm i jedna tipska zaokretna
pjeSacka vrata veli¢ine 120/186 cm, komplet sa okovima i rukohvatima i bravama sa uklju¢enim
klju¢evima. Boja zelena RAL 6005. Dimenzije betonskih temelja ulaznih kliznih vrata su 30 x 30
cm i dubine min 60 cm, klase betona C25/30. Ograda se postavlja prema padu terena i to
kaskadno. Ukupna visina ograde iznosi 200 cm. Iskop temelja vrsi se ru¢no. Detalji su dani na
nacrtima.

Postavljanjem ulaznih vrata i ograde objedinjen je prostor te je onemoguéen pristup
neovlastenim osobama bez nadzora. Uz ogradu je predvideno zelenilo koje ovu funkciju
pospjesuje, a ujedno predstavlja i vizualnu barijeru prema reciklaznom dvoristu.

4.2. Objekti

4.2.1. Objekt za zaposlene

Predviden je montazni objekt - kontejner kucica kao objekt za zaposlene. Objekt je dimenzija
6,0 x 2,4 visine vijenca 2,60 m i povriine 14,4 m?2. U Elaboratu zastite od poZara odreden je
jedan aparat za gasenje pozara S6+ (12JG). Prostorije su direktno osvjetljene. Prozori i vrata su
tipski izradeni, ostakljeni i zasti¢eni lak lazurom. U objektu je ugradena sva potrebna oprema,
kao i elektro instalacije. Objekt mora biti klimatiziran kako bi se postigla optimalna temperatura
od 18-22 °C. Grijanje i hladenje se predvida klimatizacijskim uredajem. Umjetno osvjetljenje
omogucava ravnomjerno osvjetljenje od 300 luxa u kancelarijskom i 60 luxa u sanitarnim
prostorijama. Brzina kretanja zraka osigurana je prirodnim putem i u radnim prostorijama ne
smije biti veca od 0,5 m/s (zima), 0,6 m/s (proljece, jesen), 0,8 m/s (ljeti). Omogucéena je min.
1,5 izmjena zraka na sat u kancelarijskom i garderobnom prostoru.

Celi¢na konstrukcija kontejnera, nosivi stupovi, pod i krov, izradeni su od hladnovaljanih profila
debljine 3 mm. Antikorozivno zasti¢eni temeljnim premazom i zavrSnim lakom boje u RAL tonu

9002. Zidovi su izradeni od termopanela debljine 100 mm, izolacija poliuretan.

PROJEKTANT: BR. MAPE: ZOP: TD:
ANAMARIJA BADROV BLAIC 1 2/19 2/19

17




TVRTKA: BOLD d.o.0.
Ksaver 26, Zagreb
0IB: 40965066600

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI OTPAD GRADA GOSPICA

INVESTITOR:
GRAD GOSPIC, Budacka 55, 53000 GOSPIC,
OIB: 22538763965

SADRZAI: DATUM:
ARHITEKTONSKI PROJEKT ozujak 2019.

Krov kontejnera zavrsno je plastificiran poliesterskim laminatom debljine 5 mm i parafiniran
zbog potpune vodonepropusnosti. Odvod oborinskih voda rijeSen je Zljebovima putem
slobodnog pada oborina s povrsine krova.

Strop je termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm, zavrino iznutra obloZen s Iveral ploéama
bijele boje, debljine 10 mm.

Pod kontejnera zatvoren je odozdo celicnim limom debljine 1,25 mm, bitumeniziran Epoxy
bitumenom, termoizoliran poliuretanom debljine 100 mm, parna brana od PE folije. Kao zavrsni
sloj na gornjoj povrsini QSB drvena vodootporna plo¢a debljine 20 mm te zavr$no linoleum.

PVC vrata i prozori:

Vrata ulazna PVC dimenzija 80 x 200 cm kom 1
— PVCispuna
— brava sa zaklju¢avanjem, kvakom i stitnicima
— polozaj prema nacrtu

Prozor PVC dimenzija 80 x 120 cm kom 2
— otklopno - zakretni
— staklo 1ZO 4+16+4 mm FLOAT, punjeno argonom
— FLOS roleta
— polozaj prema nacrtu

Sanitarni ¢vor dimenzija 252 x 220 cm:

Vrata ulazna PVC dimenzija 70 x 200 cm kom 1
— PVCispuna
— brava sa zaklju¢avanjem, kvakom i Stitnicima

Vrata nuznika PVC dimenzija 60 x 200 cm kom 1
— PVCispuna
— brava sa zaklju¢avanjem, kvakom i stitnicima

Prozor PVC dimenzija 60 x 60 cm kom 1
— zaokretno-otklopni
— staklo 1ZO 4+16+4 mm FLOAT, punjeno argonom
— vanjsko mutno staklo
— poloZaj prema nacrtu

Oprema sanitarnog ¢vora:

— WOC 3Skoljka s poklopcem i vodokotli¢em kpl 1
— drzac papira, WC Cetka kom 1
— umivaonik sa sifonom kpl 1
— mijeSalica za toplu vodu kpl 1
— ogledalo kom 1
PROJEKTANT: BR. MAPE: Z0P: TD:
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— drzac ruc¢nika kom 4
— bojler 50| kom 1
— tu$ kada 80 x 80 cm kom 1
— mijesalica za tus kadu kom 1
— crijevo za tus sa sluSalicom, nosac tusa, zavjesa s nosacem kom 1
— rasvjetno tijelo s prekidacem kom 1

Namjestaj:
— uredski stol sa stolcem dim. cca 50 x 128 kpl 1
— uredski regal dim. cca 40 x 120 kpl 1
— stolci kom 1
— garderobni ormari kom 6

Krovna konstrukcija dvostre$na tlocrtne dimenzije 6000 x 3650 mm s limarijom. Celi¢na
podkonstrukcija izradena od kvadratnih celi¢nih profila, antikorozivno zasti¢ena temeljnom
bojom i zavrsnim lakom. Krovne ploce T 40/190 pocincane i plastificirane, boja RAL 9002.

4.2.2. Objekt za ponovnu uporabu

U reciklaznom dvoristu predviden je zatvoreni objekt tlocrtnih dimenzija 10,24 m x 8,82 m,
visine 6,7 m, ukupne povrsine 90,32 m?. U Elaboratu zastite od poZara odredena su dva aparata
za gaSenje pozara 1 x S6+ (12 JG) i 1 x S9+ (15 JG) unutar objekta. Prostorije su direktno
osvjetljene. Prozori i vrata su tipski izradeni, ostakljeni i zasti¢eni lak lazurom. Objekt ¢e biti
spojena na elektro mrezu.

Objekt je Celicna konstrukcija od valjanih profila, materijal je Fe 360, zasticena temeljnim i
zavrSnim premazom, obloZen zidnim termoizolacijskim sendvi¢ panelima, skriveni spoj, debljine
ispune panela 100 mm, ispuna od negorivog lIsophenica (IPN) ili poliuretana. Paneli se
postavljaju horizontalno na metalnu podkonstrukciju termopanelom debljine 50 mm.
Antikorozivno zasti¢eni temeljnim premazom i zavrsnim lakom boje u RAL tonu prema izboru
investitora. Pregradni zid se izvodi od gips kartonskih plo¢a (1,25 cm) s ispunom od mineralne
vune (debljine d=4-10 cm), ukupne debljine pregradnog zida 12 cm.

PVC vrata i prozori:

Vrata metalna klizna termoizolirna dimenzija 514x492 cm kom 1
— PVCispuna
— brava sa zaklju¢avanjem, kvakom i stitnicima

Vrata za pjeSake dimenzije 100x200 cm kom 2
— polozaj prema nacrtu

Prozor PVC dimenzija 200 x 100 cm kom 3
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— otklopno-zakretni

— staklo 1ZO 4+16+4 mm FLOAT
— bezroleta

— poloZaj prema nacrtu

4.2.3. Objekt za smjesStaj opreme

U reciklaznom dvoristu predviden je zatvoreni objekt tlocrtnih dimenzija 10,24 m x 8,82 m,
visine 6,7 m, ukupne povrsine 90,32 m2. U Elaboratu zastite od poZara odredena su dva aparata
za gaSenje pozara 1 x S6+ (12 JG) i 1 x S9+ (15 JG) unutar objekta. Prostorije su direktno
osvjetljene. Prozori i vrata su tipski izradeni, ostakljeni i zastiéeni lak lazurom. Objekt e biti
spojena na elektro mrezu.

Objekt je cCelicna konstrukcija od valjanih profila, materijal je Fe 360, zasticena temeljnim i
zavrSnim premazom, obloZen zidnim termoizolacijskim sendvi¢ panelima, skriveni spoj, debljine
ispune panela 100 mm, ispuna od negorivog lIsophenica (IPN) ili poliuretana. Paneli se
postavljaju horizontalno na metalnu podkonstrukciju termopanelom debljine 50 mm.
Antikorozivno zasti¢eni temeljnim premazom i zavrsnim lakom boje u RAL tonu prema izboru
investitora.

PVC vrata i prozori:

Vrata metalna klizna termoizolirna dimenzija 514x492 cm kom 1
— PVCispuna
— brava sa zaklju¢avanjem, kvakom i stitnicima

Vrata za pjeSake dimenzije 100x200 cm kom 1
— polozaj prema nacrtu

Prozor PVC dimenzija 200 x 100 cm kom 3
— otklopno-zakretni
— staklo 1ZO 4+16+4 mm FLOAT
— bezroleta
— polozaj prema nacrtu

4.2.4. Kontejneri za problematicni otpad

Predvidena su dva kontejnera za problemati¢ni kuéanski otpad dimenzija 6 x 2,4 x 2,6 m
ukupne povrsine 28,8 m2. U elaboratu zastite od poZara odreden je jedan aparat za gasenje
pozara 1 S6+ (12JG) u blizini kontejnera. Prostorije su direktno osvjetljene. Prozori i vrata su
tipski izradeni, ostakljeni i zasti¢eni lak lazurom. U kontejner je ugradena elektro instalacija.
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Zidovi obloZeni termopanelom debljine 50 mm. Antikorozivno zasti¢eni temeljnim premazom i
zavrsnim lakom boje u RAL tonu prema izboru investitora.

PVC vrata i prozori:

Vrata metalna dvokrilna termoizolirna dimenzija 100x200 cm kom 2
- PVCispuna

- brava sa zaklju¢avanjem, kvakom i Stitnicima

- polozaj prema nacrtu

Prozor PVC dimenzija 100 x 60 cm kom 4
- otklopno-zakretni

- staklo 1ZO 4+16+4 mm FLOAT

- bez roleta

- polozaj prema nacrtu
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4.3. Mjere zastite od pozara

Sukladno Elaboratu zastite od pozara u reciklaznom dvoriStu predvida se nabava 5 S6+ (12JG) i
2 S9+ (15JG) vatrogasnih aparata.

Za gasenje hidrantskom mreZzom koristit ¢e se nadzemni hidrant unutar zahvata reciklaznog
dvorista, koji je smjesSten iz parkiraliSta a istim je osigurana zaStita od poZara cijele zone
reciklaznog dvorista. Kao siguran izvor vode predviden je spremnik za poZarnu vodu volumena
72 m3.

U slucaju poZara koristi se Javna vatrogasna postrojba Gospi¢. Udaljenost do promatranih
gradevina iznosi do 1 km, a dolazak vatrogasaca procjenjuje se na oko 3-4 min.

Spremnik za problematic¢ne tvari

Na podrucju reciklaznog dvorista planira se postaviti ormar — spremnik za privremeno
odlaganje problemati¢nih tvari kako je prikazano u grafickim prilozima ovog projekta. Sukladno
¢lanku 215. stavku 4 Pravilnika o zapaljivim teku¢inama (NN br. 54/99) unutrasnjost ormara za
priviemeno odlaganje zapaljivih tekuéina i plinova spada u zonu 2. Prikaz zone opasnosti
spremnika za problematicne tvari prikazana je nacrtom br.9. ovog projekta. Stjenke ormara
vatrootpornosti su El 120.

Ormar - spremnik za skupljanje problemati¢nih tvari se razmatra po Zakonu o zapaljivim
tekuc¢inama i plinovima (NN br. 108/1995, 56/2010), u smislu uvjeta drzanja zapaljivih tekucina,
sukladno definiciji u ¢lanku 3, stavak 6, navedenog Zakona, drZanje zapaljivih tekucina i/ili
plinova je ¢uvanje i/ili odlaganje zapaljivih tekuéina i/ili plinova u gradevinama, gradevinskim
dijelovima ili izvan njih u posudama ciji ukupni obujam ne prelazi 2.000 | gorivih tekuéina
odnosno 20 | upaljivih (lako zapaljivih) tekué¢ina i ne prelazi 30 kg zapaljivih plinova.

Premda se radi o skupljanju otpada sukladno katalogu otpada iz Dodatka IV Pravilnika o
gospodarenju otpadom (NN br. 117/17), primijenjeni su uvjeti drZanja i mjere zastite od poZara
i eksplozija sukladno tocki VI. SKLADISTENJE | DRZANJE ZAPALJIVIH TEKUCINA U POSUDAMA |
PRODAVAONICE ZAPALIIVIH TEKUCINA, Pravilnika o zapaljivim tekué¢inama NN 54/99, sukladno
¢l. 186, stavak 2 uz primjenu odredbi ¢l 187. stavak 2 te ¢lanka 215. koji propisuje zone
opasnosti oko prostora za privremeno odlaganje osteéenih posuda.

Privremeno odlaganje oStecenih posuda, kao i posuda s ostacima zapaljivih tekuéina nakon
uporabe se predvida se na otvorenom prostoru u skladu s ¢lankom 187, stavak 1 Pravilnika, a
predvida se u kovinskom ormaru, ¢ime je zadovoljen uvjet iz ¢lanka 187, stavka 2 (nepropustan
teren ograden nepropusnim pragom od najmanje 10 cm). Predvideni kovinski ormar ima
stjenke vatrootpornosti F 120 prema HRN DIN 4102. Kontejner ili ormar za odvojeno
privremeno skladiStenje/drzanje zapaljivih tekuéina, a koje se primaju u originalnoj ambalazi,
trebaju biti stalno zaklju¢ani osim za vrijeme kada u iste, ovlastena osoba reciklaznog dvorista
smjeSta otpadni materijal donositelja ili vrSi predaju ovlastenom koncesionaru. Odabrani
kovinski ormar — regal je izraden od termopanela debljine 120 mm FW 120. Tankvana
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zapremine 160 | sa pocincanom reSetkom. Police montazne - demontaZzne. Vrata od
termopanela debljine 120 mm dvokrilna sa protupoZarnim dovratnikom. Ventilacija prirodna.
Otvori na dvije visine fi 200mm. Kovinski ormar mora imati nepropusne spojeve, prag na
vratima visine najmanje 10 cm, bravu i provjetravanje. Kovinski ormar mora imati pogonske
upute sukladno ¢l. 11 Pravilnika. Vrata, drugi pokretni dijelovi te police kovinskih ormara
moraju biti osigurani od iskrenja, galvanski povezani i kao cjelina uzemljeni. Korisnik reciklaznog
dvorista obvezan je zaposlenicima u razumljivom obliku u pogonskim uputama navesti
postupke i mjere za siguran rad i sprjeCavanje nastanka poZara i eksplozija za svaki dio
tehnoloskog procesa sa zapaljivim teku¢inama kako je navedeno u ¢lanku 11. Pravilnika

Zone opasnosti odredene su sukladno ¢l. 215. Pravilnika te ograni¢ene odnosno smanjivanje
zona opasnosti zidom vatrootpornosti F120:

Zona 0 — posude za zapaljive tekucine
Zona 1 — sav unutarnji prostor kovinskog ormara
Zona 2 — lokalni pojas uz ventilacijske reSetke u radijusu od 1,0 m

Sukladno ¢l. 19. Pravilnika o zapaljivim teku¢inama NN 54/99, u zonama opasnhosti nije
dozvoljeno:

1. drzanje i uporaba alata, uredaja i opreme sa ru¢nim, mehanickim, pneumatskim, rotiraju¢im i
sl. pogonom i pokretanjem, koji mogu prouzroditi iskru ili na drugi nacin oslobadati toplinu,

2. pusenje i uporaba otvorene vatre u bilo kom obliku,

3. drzanje oksidirajuéih, reaktivnih ili samozapaljivih tvari,

4. odlaganje zapaljivih i drugih tvari koje nisu namijenjene tehnoloSkom procesu,

5. pristup vozilima koja pri radu mogu iskriti,

6. noSenje odjece i obuce koja se mozZe nabiti opasnim nabojem statickog elektriciteta, npr.
sintetska odjeca i obuca bez antistaticke preparacije i sl., osim u zoni 2 ako je posebnim
propisom drugacije utvrdeno,

7. uporaba uredaja i opreme koji nisu propisno zasti¢eni od statickog elektriciteta ako na njima
postoji moguénost nabijanja opasnog naboja statickog elektriciteta.

Kontejner za privremeno skladistenje problemati¢nog otpada iz domacinstva

Kontejner za privremeno skladistenje problemati¢nog otpada iz domadinstva ne razmatra se po
Pravilniku o zastiti od poZara u skladistima (NN br. 93/08) sukladno clanku 1, stavak 2.
navedenog pravilnika (skladiSta ukupne zapremnine od poda do krovne ili meduetaine
konstrukcije do 300 m3).

Vozila koja se kre¢u u |. zoni moraju biti opremljena hvataéem iskre. Za pristup vozila hitne
pomoci kao i vatrogasnih vozila svi pristupni putevi moraju biti slobodni.

Mjere izbjegavanja opasnosti od eksplozija
e Organizirati zvu¢no alarmiranje u slu¢aju opasnosti

e Radnici moraju biti osposobljeni za rad na siguran nacin i za mjere zaStite od pozara i
eksplozija
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U slucaju eksplozije radovi se u potpunosti prekidaju. Obustava rada daje se zvucnim signalom.
Na znak signala radnici prekidaju sve aktivnosti i napustaju reciklazno dvoriSte. Svi navedeni
postupci u slucaju incidenta upisuju se u dnevnik rada reciklaznog dvorista.

U Zagrebu, oZujak 2019.

Projektant: Anamarija Badrov Blai¢, dipl.ing.arh.
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5. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE | UVIJETI

ODRZAVANIJA
Ograda

Za gradnju projektirane gradevine predvideni su klasiéni i suvremeni materijali i konstrukcije
kao Sto su: beton, armirani beton, Celik, eloksirani i plastificirani aluminij, kamen, lim i drugi
koji su svojom viSegodiSnjom primjenom provjereni u pouzdanosti, trajnosti i kvaliteti. Sve
konstrukcije su oblikovane i dimenzionirane prema vazec¢im tehnickim propisima i pravilima
struke koji su svojom viSegodiSnjom primjenom dokazala svoju stabilnost i postojanost, tako
da svojim ispravnim dimenzioniranjem i izvedbom ¢ine gradevinu pouzdanom u svim svojim
dijelovima i cjelini i ne¢e prouzroditi deformacije gradevine u nedopustenom stupnju.

Svi sastavni elementi planiranih gradevina pojedinacno i u cjelini projektirani su i trebaju biti
izvedeni na nacin da budu zadovoljeni temeljni zahtjevi za gradevinu i drugi uvjeti propisani
vazeéim zakonima, tehnickim propisima i drugim propisima i vaze¢im tehni¢kim standardima
obzirom na: mehanic¢ku otpornost i stabilnost, zastitu od pozara, higijenu, zdravlje, zastitu
okolisa, sigurnost u koristenju, zastitu od buke, ustedu energije i toplinsku zastitu.

Primijenjeni materijali i konstrukcije u slu€aju pozara otporni su na pozar dovoljno dugo da
zadrzavaju svoju nosivost tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti zahvat.

Materijal i oprema za instalacije mogu se ugraditi samo ako je njihova kvaliteta dokazana
ispravom proizvodaca ili certifikatom sukladno zakonu. Predvidena max. trajnost instalacija
je 40 godina, nakon ¢ega ce ih takoder trebati zamijeniti.

Uz postivanje i pridrzavanje uvjeta odrzavanja ocekivani vijek trajanja gradevine je 40
godina, te kao takva u tom vremenskom razdoblju nece ugrozavati zdravlje i sigurnost
korisnika, susjednih gradevina, prilaznih prometnih povrsina i komunalnu infrastrukturu.

Objekti

Za gradnju projektirane gradevine predvideni su klasi¢ni i suvremeni materijali i konstrukcije
kao Sto su: beton, armirani beton, Celik, eloksirani i plastificirani aluminij, kamen, lim i drugi
koji su svojom visegodiSnjom primjenom provjereni u pouzdanosti, trajnosti i kvaliteti.

Sve konstrukcije su oblikovane i dimenzionirane prema vazeéim tehnickim propisima i
pravilima struke koji su svojom viSegodisnjom primjenom dokazala svoju stabilnost i
postojanost, tako da svojim ispravnim dimenzioniranjem i izvedbom cine gradevinu
pouzdanom u svim svojim dijelovima i cjelini i neée prouzrociti deformacije gradevine u
nedopustenom stupnju.

Svi sastavni elementi planiranih gradevina pojedinacno i u cjelini projektirani su i trebaju biti
izvedeni na nacin da budu zadovoljeni temeljni zahtjevi za gradevinu i drugi uvjeti propisani
vazecim zakonima, tehnickim propisima i drugim propisima i vazeé¢im tehnickim standardima
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obzirom na: mehani¢ku otpornost i stabilnost, zastitu od poZzara, higijenu, zdravlje, zastitu
okolisa, sigurnost u koristenju, zastitu od buke, ustedu energije i toplinsku zastitu.

Primijenjeni materijali i konstrukcije u slucaju poZara otporni su na pozar dovoljno dugo da
zadrZavaju svoju nosivost tako da korisnici mogu sigurno i pravovremeno napustiti
gradevinu.

Tijekom vremena pojedini elementi gradevine kao Sto su vrata, prozori, fasadne plohe,
krovni pokrovi i op3Savi, ograde i sl. bit ¢e oSteceni od raznih utjecaja te ¢e ih trebati
obnavljati i zaStic¢ivati premazima otpornim na atmosferilije. Previdena trajnost fasadnih i
krovnih panela je 40 godina, kada ée ih trebati potpuno zamijeniti.

Materijal i oprema za instalacije (elektroinstalacije, vodovod, odvodnja, telekomunikacije)
mogu se ugraditi samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvodaca il
certifikatom sukladno zakonu. Predvidena maksimalna trajnost instalacija je 40 godina,
nakon ¢ega ¢e ih takoder trebati zamijeniti.

Sve kuéne instalacije, narocito elektroenergetike, vodoopskrbe i odvodnje potrebno je
redovito pregledavati, a ugradene uredaje i opremu redovito servisirati od strane ovlastenih
osoba prema trenutno vazeéim propisima i zahtjevima nadleznih distributera.

Pregled krovnog pokrova i limarskih opSava potrebno je provoditi nekoliko puta godisnje, a
narocito nakon ja¢ih vremenskih nepogoda. Ukoliko pokrov pocne propustati vodu moglo bi
dodi do osteéenja krovne konstrukcije i stropnog podgleda. Potrebno je provoditi redovite
zamjene oStecenih dijelova pokrova, a krovnu konstrukciju redovito pregledavati te po
potrebi dodatno Stititi odgovarajuc¢im sredstvima.

Uz postivanje i pridrzavanje uvjeta odrzavanja ocekivani vijek trajanja gradevine je 40
godina, te kao takva u tom vremenskom razdoblju nece ugrozavati zdravlje i sigurnost
korisnika, susjednih gradevina, prilaznih prometnih povrsina i komunalnu infrastrukturu.

U Zagrebu, ozujak 2019.

Projektant: Anamarija Badrov Blai¢, dipl.ing.arh.
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6. PROJEKT SANACIJE OKOLISA

Projekt sanacije okoliSa po zavrSetku izvedbe predvidene ovim projektom podrazumijeva
slijedece radnje, odnosno aktivnosti:

e o istiti kompletnu zonu - lokaciju zahvata, od gradevinskog materijala na
glavnim i privremenim gradiliSnim stovariStima

e odistiti kompletne zonu od otpadnog materijala bilo kakvog porijekla

e eventualni izljevi nafte i sl. tvari od mehanizacije treba trenutno odistiti i
odstraniti

e odistiti - odstraniti bilo kakve privremene oznake (iskol¢enja i sl.)

Napomena:
e troSkovi za gore spomenute radnje, kao i sl., a nisu navedene ovim projektom,
ali u funkciji zastite okolisa, su obuhvaéene u cjelovitoj cijeni radova.
e radnje koje ovim projektom nije bilo moguce predvidjeti, a nametnu se tokom
gradnje, ili naknadno treba svakako definirati u tehno - ekonomskom smislu
Investitor i Izvodac radova.

U Zagrebu, ozujak 2019.

Projektant: Anamarija Badrov Blaié, dipl.ing.arh.
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7. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANIJA KVALITETE

7.1. Uvod

Program kontrole i osiguranja kakvoce obuhvada sustavno pradenje kakvoée ugradenih
materijala, pravilne uporabe i samu ugradnju tih materijala, prema i Zakonu o gradnji (NN br.
153/13i20/17).

Prac¢enje kakvoce predvidenih i ugradenih materijala, dokazuje se atestima i certifikatima za
predmetne materijale koji moraju odgovarati po datumu, kvaliteti i koli¢ini ugradenog
materijala, a prema Zakonu o prostornom uredenju i gradnji.

Prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) za prefabricirane konstrukcije i opremu koja
ima potvrdu (certifikat) o sukladnosti ili za koje je na drugi propisani nacin dokazano da su
proizvedeni prema odredbama Zakona, nije potrebno to ponovno dokazivati.

Tijekom gradenja u svim fazama gradnje potrebno je osigurati kontrolu kakvoce izvedenih
radova. Svi gradevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se ugradivati samo ako je
njihova kvaliteta dokazana certifikatom (atestom).

Glavni projekt izraden je u skladu sa Zakonu o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17), posebnim
odredbama, ¢ime se osiguravaju temeljni zahtjevi za gradevinu - mehanic¢ka otpornost i
stabilnost, sigurnost u sludaju poZara, higijena, zdravlje i zastita okolisa, sigurnost i
pristupacénost tijekom uporabe, zastita od buke, gospodarenje energijom i oCuvanje topline i
odrZiva uporaba prirodnih izvora.

Temeljni zahtjevi za gradevinu koji se osiguravaju u projektiranju i gradenju gradevine su:

MEHANICKA OTPORNOST | STABILNOST- gradevina je projektirana tako da optereéenja koja
na nju mogu djelovati tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:

- ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

- velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

- oSteéenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije

- oSteéenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.
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SIGURNOST U SLUCAJU POZARA - gradevina je projektirana tako da u slu¢aju izbijanja
pozara:

- nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja
- nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

- Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno

- korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

- sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

HIGIJENA, ZDRAVLIE | OKOLIS - gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja
ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da
tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okolisa ili klimu,
tilekom gradenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo cega od dolje
navedenog:

- istjecanja otrovnog plina

- emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih
Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

- emisije opasnog zracenja

- ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrsinske vode ili tlo

- ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjecu na pitku
vodu

- pogresno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog
ili tekuceg otpada

- prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrsini unutar gradevine.

SIGURNOST | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE - gradevina je projektirana tako da ne
predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili osteéenja tijekom uporabe ili funkcioniranja,
kao Sto su proklizavanje, pad, sudar, opekline, elektri¢ni udari, ozljede od eksplozija i
provale. Prilikom projektiranja se vodilo racuna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba
smanjene pokretljivosti.
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ZASTITA OD BUKE - gradevina je projektirana tako da buka koju zamjeéuju korisnici ili osobe
koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im
omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajuéim uvjetima.

GOSPODARENJE _ENERGUOM | OCUVANJE TOPLINE - gradevina i njezine instalacije su
projektirane tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajuci u
obzir korisnike i klimatske uvjete smjeStaja gradevine. Gradevina je takoder projektirana
energetski ucinkovito, tako da koristi Sto je moguée manje energije tijekom gradenja i
razgradnje.

ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA — gradevina je projektirana tako da je uporaba
prirodnih izvora odrziva, a posebno moraju zajamditi sljedece:

- ponovnu uporabu ili moguénost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja

- trajnost gradevine

- uporabu okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama

Glavnim projektom predvidene grupe radova primjenjivat ¢ée se odgovarajuéi zakoni,
pravilnici, normativi, standardi i zahtjevi.

Tehnicki uvjeti izvodenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama prema Zakonu
o normizaciji (NN br. 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1.

7.1.1. Primopredaja gradilista

Investitor predaje izvodacu radova gradevinski uredeno zemljiste. Prilikom primopredaje
potrebno je u gradevinski dnevnik upisati sve elemente vaine za primopredaju (popis
dokumentacije, vazne tocke na gradilistu, posebne uvjete gradenjaisl.).

7.1.2. Osiguranje gradiliSta pogonskom energijom i vodom

Izvodac je duzan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradiliSta putem ugovora s
komunalnim radnim organizacijama.

7.1.3. Dinamika izvodenja radova

Izvodac je uz ponudu duzan priloziti Plan dinamike izvodenja radova sa prijedlogom roka
zavrSetka radova. Ako se trazi kraci rok zavrSetka radova izvodac je duzan dati nacin
povecéanog kapaciteta kojim ¢e moci zadovoljiti rok. AngaZiranje kapaciteta podlijeze stalnoj
kontroli nadzora. Kod planiranja treba predvidjeti rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i
niskim temperaturama, jer se isti nece priznati kao razlog produljenja roka, niti ¢e se
uporaba aditiva i posebna njega naknadno obracunavati.
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Izvoda¢ mora obavijestiti poCetak izgradnje svakog pojedinog elementa radova kroz svoj
prilozen program.

7.1.4. Tehnicka zastita

Prema vazecéim propisima svi elementi tehnic¢ke zastite uracunati su u cijenu, tj. obuhvaceni
su faktorom gradiliSta. Radi kontrole, izvodac je duzan pocetak radova pravovremeno
prijaviti nadleznoj inspekciji rada. O provodenju zastite treba izraditi elaborat koji mora biti
ovjeren kod inspekcije rada, a jedan primjerak dostavlja se investitoru.

7.1.5. Geodetska kontrola

lzvodac je duZan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvodenja. Na gradilistu treba obiljeziti i
osigurati stalnu tocku, a sva zapazanja unositi u gradevinsku knjigu.

7.1.6. Njega konstrukcije i konstruktivnih elemenata

Beton se mozZe spravljati samo u betonari sa automatskim tezinskim doziranjem i uz stalnu
laboratorijsku kontrolu komponenti. Prijevoz betona mozZe se vrsiti samo automjesalicama s
automatskim dozatorom vode, na duZim relacijama. Ne dozvoljava se ugradnja betona,
prevozenog automjesalicama kojoj je prekoraceno vrijeme vezanja. Naknadno dodavanje
komponenti i mijeSanje nije dozvoljeno. Na gradiliStu se mijeSalicom mogu spravljati samo
mort i betonska masa u manjim koli¢inama za nekonstruktivhe elemente i C12/15.
Spravljanje betona i izradu konstrukcija treba planirati u povoljnim vremenskim uvjetima.

Ugradeni beton treba zastititi od ispiranja, insolacije i niskih temperatura, osigurati stalno
polijevanje, onemoguciti dinamicke udare i vibracije na konstrukciji i kraj nje, u procesu
vezanja. Pri radu u nepovoljnim uvjetima treba osigurati kompletnu zastitu i dodatak aditiva.
Zbukanje mortom, pri visokim temperaturama treba provesti zastitu od sunca i polijevanje u
procesu vezanja. Aditive treba dodavati po uputama proizvodaca ili po recepturi ovlastenog
instituta.

Beton se mora proizvesti prema HRN EN 206-1 i ugraditi prema HRN EN 13670-1.

7.1.7. Ispitivanje i atesti

Izvodac treba za sve dobavljene i ugradene materijale pribaviti ateste. Uzimanje uzoraka i
ispitivanje vrsi ovlastena organizacija. Za sluc¢aj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne
¢vrstoCe betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda
tlacne ¢vrstoée provesti naknadno ispitivanje tlacne c¢vrstoce betona u konstrukciji prema
HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. Treba ispitati vodovodne, kanalske
i ostale instalacije, izvrsiti ispitivanje vodonepropusnosti, dati odgovarajué¢e sheme i upute
za rukovanje, te ovjerene garantne listove i ateste za ugradnju opreme. Sva ispitivanja i
atesti pribavljaju se o trosku izvodaca.
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7.1.8. Faktor cijene

Na jedini¢nu cijenu radne snage izvoda zaraunava faktor po postojec¢im propisima i
instrumentima na osnovu zakonskih propisa. Osim toga izvoda¢ faktorom obuhvaéa i
slijedece radove koji se neée platiti bilo troSkovnicki bilo kao naknadni rad i to:

- sve rezije gradiliSta ukljucivo dizalice, mostove, mehanizaciju i sl.

- najamne troSkove za posudenu mehanizaciju

- svi rezijski sati

- CiS¢enje objekta i ugradenih elemenata

- sva ispitivanja materijala s atestima

- uskladistenje materijala za obrtnicke i instalaterske radove

- uredenje gradiliSta po zavrSetku radova s odvozom cjelokupno nastalog otpada, pomoénih
objekata i sl. Iskoristavane zelene povrsine trebaju se dovesti u prijasnje stanje.

7.1.9. Jedini¢na cijena

Jedini¢na cijena za izvodenje radova treba sadrzavati:

-savrad

- sav materijal

- skele s prilaznim mostovima bez obzira na visinu i vrstu

- podupiranje konstrukcija

- zastita od vremenskih nepogoda

- ¢iS¢enje od Sute i otpada

- odvoz Sute i otpada na predvideno mjesto

- svi pomoc¢ni radovi kod instalaterskih radova koji su potrebni da bi se mogao zavrsiti svaki
rad

7.2. Gradevinski radovi

7.2.1. Posebni uvjeti

Tehnicki uvjeti izvodenja radova dani su u skladu sa svim hrvatskim normama, a u svezi s
Zakonom o normizaciji (NN br. 80/13) i Eurokoda 2 HRN EN 13670-1.

Prije pocetka izvodenja radova izvodac je duzan detaljno prouciti tehnicku dokumentaciju,
obiéi lokaciju bududih radova te na osnovi toga izraditi organizacijsku shemu gradilista i
dinamiku izvodenja radova koji ¢e biti prilagodeni svim specificnim uvjetima izgradnje.
Takoder je duzan provijeriti sve visinske kote u projektu i eventualno ih ispraviti sa stvarnim
visinama na gradilistu. Radove treba izvesti stru¢no prema opisu projekta, a u stavkama gdje
nije objasnjen nacin rada i posebne osobine finalnog proizvoda izvodac je duzan pridrzavati
se uobicajenog nacina rada, uvaZavajuéi vazeCe norme uz obvezu izvedbe kvalitetnog
proizvoda. Osim toga izvodac je duZan pridrZavati se upute projektanta u svim pitanjima
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koje se odnose na izbor i obradu materijala i nacin izvedbe detalja, ukoliko to nije detaljno
opisano, a narocito kada se zahtjeva izvedba van normi i standarda.

Sav materijal za izgradnju mora biti kvalitetan i odgovarati opisu i postoje¢im gradevinskim
propisima. Cijene pojedinih radova moraju sadrzavati sve elemente koji odreduju cijenu
gotovog proizvoda, a u skladu s odredbama troskovnika.

Ako izvodac sumnja u kvalitetu materijala i smatra da za takvu izvedbu ne moze preuzeti
odgovornost, duzan je o tome obavijestiti projektanta s obrazlozenjem i dokumentacijom.
Konacnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim organom investitora, nakon
prou¢enog prijedloga proizvodaca. U slucaju nejasnoéa troskovnika mjerodavno je
tumacenje projektanta, a izvodac se treba informirati prilikom sastavljanja jedini¢ne cijene.

7.2.2. Zemljani radovi

Teren na mjestu objekta treba isplanirati i iskolCiti, te uglaviti pocetnu i stalnu visinsku
tocku. Sve iskope izvesti to¢no prema projektu. Predvidenu kategoriju tla treba provjeriti.
Ukoliko ista ne odgovara rukovodilac gradiliSta i nadzorni organ trebaju ustanoviti zatecenu
kategoriju prema opisu u gradevinskim normama, a zakljuc¢ak upisati u gradevinsku knjigu.

Zamjena nekvalitetnog materijala

Pod izrazom zamjene loSe podloge podrazumijevamo nasipavanje, razastiranje, vlazenje ili
suSenje, grubo planiranje materijala u zamjenskom sloju, te nabijanje prema zahtjevima iz
tehnickih uvjeta.

Nagib svakog sloja nasipa se u uzduznom smjeru poklapa s nagibom nivelete, a u popre¢nom
mora biti min 4% u svim fazama izrade zbog dobre odvodnje. S nasipavanjem novog sloja
moze se otpoceti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je dokazano ispitivanjem
stupnja zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa mora biti u skladu s vrstom
materijala i strojevima, a odreduje se na pokusnoj dionici ili na osnovu provjerenih iskustava
u radu s odredenim materijalima i strojevima. Potrebu izrade probne dionice odreduje
nadzorni organ.

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtijeva se postizanje
odredenog stupnja zbijenosti (s;) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i
minimalna vrijednost modula stisljivosti (Ms) odredenog kruznom plo¢om f/ 30 cm.

Propisi po kojima se obavljaju ispitivanja su:

U.B1.010 Uzimanje uzoraka

U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla

U.B1.016 Odredivanje zapreminske tezZine tla

U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
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Kontrola ispitivanja stupnja zbijenosti ili modula stisljivosti izvode se na najmanje svakih
1.000 m? svakog sloja nasipa, a ispitivanje granulometrijskog sastava nasipanog materijala
najmanje na svakih 4.000 m3 izvedenog nasipa.

Za sve vrste zamjene obzirom na svojstva upotrjebljenih materijala (nasip od zemljanih
koherentnih materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mijeSanog materijala) vrijedi
da se smrznuti materijali ne smiju ugradivati, te da se materijal ne smije ugradivati na
smrznutu podlogu.

Zamjena od kamenih materijala

To su materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine, Sljunci i sl., tj. materijali prakti¢no
neosjetljivi na prisustvo vode (materijali iskopa kategorija "A" i dio "C").

Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijaci i kompaktori.
Debljina slojeva: 50 cm

Materijali za izradu zamjene trebaju zadovoljiti slijedeée uvjete:
- koeficijent nejednolikosti zrna (U = dgo/d10) U > 9;

- maksimalna veli¢ina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne veéa od 40 cm (15% zrna
moze biti do 50 cm);

- kamenito tlo za izradu zamjene mora biti od stijenskih masa postojanih na atmosferilije.

Kriterij za ocjenu kvalitete ugradenog materijala u slojeve nasipa su:

Polozaj nasipanih slojeva sz (%) Ms (MN/m?2)
a) Slojevi zamjene visoki preko 2,0 95 35
m
b) Slojevi zamjene nizi od 2,0 m 100 35

Ostali detalji tehni¢kih uvjeta izvodenja ovih zemljanih radova dati su u "Op¢im tehnickim
uvjetima za radove na cestama", 2001., pod tockom 2.9; te u standardu U.E1.010 pod 5.3. i
5.4.

Temeljno tlo

Uredenje temeljnog tla, do kojeg dolazi posto je uklonjen humus i izvrSen sav iskop, sastoji
se u planiranju i zbijanju povrSina iskopa temeljnog tla do trazenog stupnja zbijenosti
primjenom pogodnih strojeva.
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Zbijanje temeljnog tla vrsi se pri optimalnoj vlaznosti materijala tla po standardnom
Proctorovom pokusu (HRN U.B1.038), neposredno po skidanju humusa i zavrsetku iskopa, uz
osiguranje odvodnje, na izravnanoj povrsini tla, a izbor strojeva za zbijanje zavisi o sastavu
temeljnog tla.

Kontrola kvalitete stupnja zbijenosti i temeljnog tla regulirana je slijedeéim standardima:

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka tla

HRN U.B1.012 Odredivanje vlaznosti tla

HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Kontrolna ispitivanja obuhvacaju ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni
Proctorov postupak (s;) ili ispitivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom ploéom promjera 30
cm, ovisno o sastavu tla, a najmanje svakih 1.000 m? temeljnog tla.

Kriterij za ocjenu kvalitete zbijenosti prirodnog temeljnog tla:

- Zemljani materijali (dio kategorije "C" - sve gline i prasSinasta tla):

a) visina nasipa do 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 97, modul sti$ljivosti Ms (MN/m?) = 20
b) nasip vi$i od 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 92, modul stisljivosti Ms(MN/m?2)=20

- Nekoherentni i mijeSani materijali (A, B i C kategorije - kameni materijali, mijeSani kameni i
zemljani materijali, glinoviti Sljunci, zaglinjene kamene drobine i sl.):

a) visina nasipa do 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 100, modul stisljivosti Ms(MN/m?) = 25
b) nasip vi$i od 2,0 m, stupanj zbijenosti s, (%) = 95, modul stisljivosti Ms(MN/m?)=25

Kada se ovi uvjeti zbijenosti ne mogu postiéi treba poduzeti mjere sanacije temeljnog tla
koje su, ovisno o uzrocima, slijededi:

- poboljsana povrsinska odvodnja sustavom drenaza i jaraka

- mehanicka stabilizacija, tj. zamjena slabog materijala boljim

- stabilizacija tla hidraulickim vezivom (vapno, cement i sl.)

Nacin sanacije predlaZze izvodac, a odobrava nadzorni organ.

Tehnicki uvjeti izvodenja ovih zemljanih radova dati su hrvatskim normama U.E1.010-1981.,
tocka 2.8. koji se odnosi na tehnicke uvjete izvodenja cesta.

PROJEKTANT: BR. MAPE: ZOP: TD:
ANAMARIUA BADROV BLAIC 1 2/19 2/19

35




TVRTKA: BOLD d.o.0.
Ksaver 26, Zagreb
0IB: 40965066600

GRADEVINA:
RECIKLAZNO DVORISTE ZA KOMUNALNI OTPAD GRADA GOSPICA

INVESTITOR:
GRAD GOSPIC, Budacka 55, 53000 GOSPIC,
OIB: 22538763965

SADRZAJ: DATUM:
ARHITEKTONSKI PROJEKT oZujak 2019.

Nasip

Pod izradom nasipa i nasipa prometno manipulativnih povrSina podrazumijevamo
nasipavanje, razastiranje, vlazenje ili suSenje, grubo planiranje materijala u nasip prema
projektu, te nabijanje prema zahtjevima iz tehnickih uvjeta.

Nagib svakog sloja nasipa se u uzduznom smjeru poklapa s nagibom nivelete, odnosno osi
nasipa, a u poprecnom mora biti min. 4 % u svim fazama izrade, zbog dobre odvodnje. S
nasipavanjem novog sloja moze se otpoceti tek kada se prethodni sloj dobro nabije, a to je
dokazano ispitivanjem stupnja zbijenosti. Visina (debljina) svakog pojedinog sloja nasipa
mora biti u skladu s vrstom materijala i strojevima, a odreduje se na pokusnom dijelu ili na
osnovu provjerenih iskustava u radu s odredenim materijalima i strojevima. Potrebu izrade
probnog dijela odreduje nadzorni organ.

Za ocjenu kvalitete izvedenih slojeva, u ovisnosti o visini nasipa, zahtjeva se postizanje
odredenog stupnja zbijenosti (S;) od standardne suhe prostorne mase po Proctoru, kao i
minimalna vrijednost modula stisljivosti (Ms) odredenog kruznom plo¢om promjera 30 cm.

Tekuéa i kontrolna ispitivanja obavljaju se u skladu sa slijedeéim propisima:

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRN U.B1.012 Odredivanje vlaznosti uzoraka

HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske tezZine tla

HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce

Koli¢ina kontrolnih ispitivanja je minimalno po jedno ispitivanje stupnja zbijenosti i modula
stiljivosti na 1.000 m? svakog sloja nasipa, a jedno ispitivanje granulometrijskog sastava

materijala nasipanog materijala na svakih 4.000 m? izvedenog nasipa.

Za sve vrste nasipa obzirom na svojstva upotrebljenih materijala (nasip od zemljanih
koherentnih materijala, nasip od kamenitih materijala, nasip od mjesanog materijala) vrijedi
da se smrznuti materijali ne smiju ugradivati, te da se materijal ne smije ugradivati na
smrznutu podlogu.

To su materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine, Sljunci i sl., tj. materijali prakti¢no
neosjetljivi na prisustvo vode (materijal iskopa kategorije "A" i dio "C").

Strojevi za zbijanje: vibrovaljci, vibronabijaci i kompaktori.
Debljina slojeva: 50 - 100 cm
Materijal za izradu nasipa treba zadovoljiti slijedecée uvjete:

- koeficijent nejednolikosti zrna (U=d6/d10) U>9;
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- maksimalna veli¢ina zrna jednaka polovini debljine sloja, ali ne ve¢a od 40 cm (15% zrna
moze biti do 50 cm);

- kameni materijal za izradu nasipa mora biti od stjenastih masa postojanih na atmosferilije.

Kriteriji za ocjenu kvalitete ugradenog materijala u slojeve nasipa su:
Polozaj nasipnih slojeva:

a) slojevi nasipa visoki preko 2,0 m na dijelu od podnozja nasipa do visine 2,0 m ispod
planuma posteljice, s; (%) = 95, Ms(MN/m?) = 40

b) slojevi nasipa nizih od 2,0 m i slojevi nasipa viSih od 2,0 m u zoni do 2,0 m ispod planuma
posteljice, s; (%) = 100, Ms (MN/m?) = 40

Ostali detalji tehnic¢kih uvjeta izvodenja ovih zemljanih radova dati su u "Op¢im tehnickim
uvjetima za radove na cestama", 1978., pod tockom 2.9, te HRN U.E1.010 pod 5.3 i 5.4.

Stavke zemljanih radova obracunavaju se u sraslom ili zbijenom stanju po kubnom metru.
Prijevoz preostalog materijala u zavrsni pokrovni sloj obracunava se po kubnom metru u
rastresitom stanju, a stavka obuhvaca i grubo planiranje na planirki.

7.2.3. Betonskii armirano betonski radovi

Kod izvedbe betonskih i armirano betonskih radova mora se primjenjivati Tehnicki propis za
betonske konstrukcije (NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12). U plo¢ama ¢e se beton
izradivati s dodatkom za vodonepropusnost gdje se to trazi. Prije izrade ploca i temelja
potrebno je pregledati tlo gradevinske jame i u slu¢aju da je loSih mehanickih karakteristika
potrebno ga je sanirati zamjenom materijala. Prilikom izrade sabirne jame moraju se
ugraditi tipske lijevano-Zeljezne penjalice.

Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati HRN EN 197-1 i zadovoljiti propise navedene u
NN br. 139/09, 14/10, 125/10, 136/12, odnosno imati ispitana svojstva prema HRN EN 197-1
i dokazanom sukladno$éu po HRN EN 196-2.

Agregat mora biti propisanog granulometrijskog sastava, dovoljno ¢vrst i postojan, te ne
smije sadrzavati organske sastojke niti druge primjese Stetne za beton i armaturu. Mora
zadovoljiti HRN EN 12620, a lagani agregat HRN EN 13055.

Voda mora odgovarati HRN EN 1008.

Svojstva vodonepropusnog betona moraju odgovarati standardu HRN EN 12390-8. Tehnicka
svojstva kemijskog sastava (dodatak za vodonepropusnost) moraju zadovoljavati opce
zahtjeve prema normi HRN EN 934-1 i posebne zahtjeve bitne za svojstva betona prema
normi HRN EN 934-2,
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Izvodac se mora strogo pridrzavati razredu tlacne cvrstoce betona odredene za pojedine
konstrukcije. Beton koji se upotrebljava za betonske konstrukcije i elemente mora se ispitati
i utvrditi odgovara li propisanom razredu tlacne ¢vrstoée betona. Ispitivanje se vrsi na tla¢nu
¢vrstocu prema standardu HRN EN 12390-3 na ispitnim valjcima promjera 15 cm i visine 30
cm ili kockama veli¢ine brida 15 cm ¢uvanih u vodi ili 95% vlazi pri temperaturi 20°C u
trajanju 28 dana.

Obzirom na ¢vrstocu betoni se razvrstavaju u dvije kategorije:

- betoni BI (C12/15, C16/20) - spravljaju se bez prethodnog ispitivanja
- betoni BIl (C25/30 i vise) - spravljaju se temeljem izvrsenih ispitivanja svjeZzeg i oCvrslog
betona pripremljenog od predvidenog materijala.

Pocetna temperatura u fazi ugradnje ne smije biti niza od 5°C ni viSa od 30°C. U protivnom
potrebno je poduzeti posebne mjere i postupiti po propisima za ugradnju betona u
posebnim uvjetima.

Ukoliko su plohe betona vidljive na fasadi i ostaju neozbukane treba ih izvoditi u oplati
propisanoj u opéim uvjetima i prema opisu u pojedinoj stavci troSkovnika, ukljucivo izradu,
postavu i skidanje oplate te njezino podupiranje. Beton mora biti ugraden pazljivo da ne
dode do segregacije i gnijezda. Za izradu betona upotrijebiti istu vrstu cementa i granulirani
agregat. Kod nastavka betoniranja po visini, zastititi povrSinu betona od procijedenog
cementnog mlijeka.

Ne smiju se upotrijebiti takvi premazi oplate koji se ne bi mogli oprati s gotove betonske
povrsine ili bi nakon pranja ostale mrlje na betonskim povrSinama.

U sve betonske i armirano betonske elemente potrebno je ugraditi u toku betoniranja
Celi¢ne plocice, ankere ili drvene kladice za uévrséenje bravarije i limarije.

U jediniénim cijenama treba predvidjeti strojnu pripremu i ugradbu betona s propisanim
materijalom, sve transporte, pomocéne radove, skele, podupiranja i druge radove potrebne
za dobivanja gotovog proizvoda, ukljuivo i naknadu za otezani rad betoniranja oko raznih
otvora, prodora i udubljenja za instalacije, te zastitu betonskih i armirano betonskih
konstrukcija od djelovanja atmosferskih nepogoda, vruéina, hladnoc¢a i sl.

Kod nastavka betoniranja nakon prekida, radne reske treba odistiti, ohrapaviti i isprati.

Sve nepravilno i nesolidno izvedene elemente, mora porusiti i ukloniti izvoda¢ o svom
trosku.

Pri betoniranju jedne cjelovite betonske odnosno armirano betonske konstrukcije treba
upotrijebiti iskljucivo jednu vrstu cementa. lzvodac je duzan dati na ispitivanje betonske
uzorke prema HRN EN 12390-3 bez posebne naplate.
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Beton se mora mijeSati strojno i to za sve betonske i armirano betonske konstrukcije. Marka
betona odreduje se prema prora¢unu. Betoniranje se vrsi u slojevima od cca 15 cm, uz
nabijanje, a prekide u slojevima vrsiti stepenasto. Prekid pri betoniranju ploca, greda itd.
vrsiti po propisima, odnosno prema uputama staticara, Sto se upisuje u gradiliSni dnevnik.

Nakon ugradnje beton treba zastiti od prebrzog isusivanja, od niskih i visokih temperatura,
od vibracija, oborina i vode. Zastita betona mora trajati najmanje 7 dana tj. dok beton ne
postigne 60 % predvidene marke betona.

Armatura mora odgovarati propisima HRN EN 10080. Izrada armature, njezino postavljanje,
nastavljanje, zavarivanje i uévrséivanje u projektiranom polozaju moraju zadovoljiti HRN EN
1992-1-1. Kriteriji za polozaj armature u popre¢nom presjeku s anzivnim (specificiranim) i
stvarnim zastitnim slojem betona odredeni su prema HRN EN 13670. Savijanje to¢no po
nacrtu savijanja. Ostatke komada Zeljeza i Zeljeza nejednoli¢ne debljine zabranjeno je
ugradivati. Armatura se upotrebljava po oznakama: GA 240/360 glatka armatura od mekog
Celika, RA 400/500 rebrasta armatura od visokovrijednog prirodno tvrdog celika, MAR
500/560 zavarena mrezasta armatura od hladnovucene Zice od glatkog celika, MAR 500/560
zavarena mrezasta armatura od hladnovucene Zice od rebrastog cCelika.

Komadi armature koji po planu savijanja trebaju biti od jednog komada, ne smiju se spajati
od kracih komada. Prije betoniranja armaturu treba odistiti, dobro povezati i podlozZiti da se
osigura zastitni sloj betona. Prije pocetka betoniranja armaturu pregledava nadzorni
inZenjer investitora, a kod sloZenijih konstrukcija projektant.

Betoniranje moZe poceti tek nakon upisa odgovornog inZenjera u gradiliSni dnevnik da je
armatura po polozaju i broju komada ispravno postavljena.

Prilikom polaganja armature mora se voditi raCuna da zastitni sloj betona mora iznositi
najmanje 2 cm, a Cisti horizontalni i vertikalni razmak armature mora biti veci od 3 cm.

Prije pocetka betoniranja mora se zapisnicki utvrditi da je armatura ugradena prema
projektu i da ima potrebne ateste mehanickih karakteristika o granici razvlacenja i kidanja.
Ako je armatura uprljana zemljom, mortom, betonom ili na sebi ima masnoce ili druge
necistoée, mora se prije betoniranja ocistiti.

Obracun se vrsi prema GN 400 i to po kubi¢nom ili kvadratnom metru odnosno po komadu,
a sve prema doticnoj stavci troSkovnika. Armatura se obracunava posebnim stavkom za sve
armirano betonske konstrukcije po kg obradene armature na bazi teoretske tezine gledanog
profila. Za mreznu armaturu racuna se teoretska teZina u koju su uracunati raster i
podmetac.
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Tehnicki uvjeti za izradu betonskih dijelova konstrukcije

Razred izlozenosti konstrukcije:
Minimalni zahtjevi prema normama:

° konstruktivni element: podna konstrukcija objekta

prema HRN EN 206-1:2006:
- djelovanju iz okolisa —beton unutar gradevine, suhi okolis - plo¢a na hidroizolaciji:XC1

- najmaniji razred tla¢ne ¢vrstoée betona: C20/25
- najveci vodocementni (v/c) omjer: 0,65
- najmanja koli¢ina cementa: 260 kg/m3
- najmanja debljina zastitnog sloja (XC1): 20 mm

prema HRN 1992-1-1:2008:

- suhi okoli$ — unutrasnjost zgrada: 1
- najmanja debljina zastitnog sloja: 15 mm
- povecanje zastitnog sloja: 5-10 mm
- nazivna debljina zastitnog sloja: 20-25 mm
Usvaja se:

- razred tlacne ¢vrstoée betona: C20/25
- vodocementni (v/c) omjer: 0,65
- koli¢ina cementa: 260 kg/m?3
- najmanja debljina zastitnog sloja: 20 mm
- povecanje zastitnog sloja: 5-10 mm
- nazivna debljina zastitnog sloja: 25-30 mm

° konstruktivni element: temeljne stope, grede

prema HRN EN 206-1:2006:

- djelovanju iz okolisa —potpuno ukopana konstrukcija, suho okruzje: XC2
- najmaniji razred tla¢ne ¢vrstocée betona: C25/30
- najveéi vodocementni (v/c) omjer: 0,60
- najmanja koli¢ina cementa: 280 kg/m?3
- najmanja debljina zastitnog sloja (XC2): 35 mm
- najmanja debljina zastitnog sloja za betoniranje u tlu: c<75mm

prema HRN 1992-1-1:2008:

- vlazan okolis — elementi u tlu, bez mraza: 2a

- najmanja debljina zastitnog sloja: 20 mm

- povecanje zastitnog sloja—u kontaktu sa tlom: 50 mm

- nazivna debljina zastitnog sloja: 70 mm
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Usvaja se:
- razred tlacne ¢vrstoce betona: C25/30
- vodocementni (v/c) omjer: 0,60
- koli¢ina cementa: 280 kg/m?
- najmanja debljina zastitnog sloja: 35mm
- povecanje zastitnog sloja —u kontaktu sa tlom (podl.beton): 50 mm
- nazivna debljina zastitnog sloja (podloZni beton + z.sloj): 85 mm
Armatura

Celik za armiranje je u skladu sa normom HRN EN 10080-1, odabrana kvaliteta B500.
Armatura se treba izvesti prema prilozenim nacrtima i statickom proracunu.

Cement

Prema normi HRN EN 197-1, cement opée namjene CEM.

Agregat
Maksimalna veli¢ina agregata
° konstruktivni element: temeljne stope, grede
- Dmax = 32 mm, a frakcija agregata ima omjer 16/32 prema normi HRN_EN_12620,

Dodaci betonu
Nisu potrebni
Voda

Prema normi HRN EN 1008.

Za nadzor ugradnje i zbijanja, njege i zaStite betona te radnji nakon betoniranja, odreduje se
razred nadzora 1 (osnovni pregled i provjera geometrije).
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Tehnicki uvjeti za projektirana svojstva svjezeg i o¢vrsnulog betona

TRAZENA SVOJSTVA SVJEZEG BETONA
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RAZRED TLACNE
CVRSTOCE
NORMALNOG C25/30 C25/30 C25/30 C25/30
BETONA
RAZRED
ZLOZENOSTI XC2 XC2 XC1 XC1
NAJMANJA
DEBLJINA
ZASTITNOG SLOJA 35 35 20 20
(mm)
NAZIVNA DEBLJINA
ZASTITNOG SLOJA 85 85 25-30 25-30
(mm)
MINIMALNA
KOLICINA CEMENTA 280 280 280 280
(kg/m?)
MAKSIMALNI
VODOCEMENTNI 0,60 0,60 0,60 0,60
FAKTOR(v/c)
DODATAK
SUPERPLASTIFIKATO - - - -
RA
RAZRED
SLIJEGANJEM >3 >3 >3 >3
MAKSIMALNO ZRNO
AGREGATA (mm) 16 16 16 16
RAZRED SADRZAJA
KLORIDA clo,a clo,a clo,4 clo,4
OZNAKA RECEPTURE
V-30/XC2-S3 V-30/XC2-S3 V-30/XC1-S3 V-30/XC1-S3
(SASTAVA) / / / /
MIN. VRIJEME
OBRADIVOSTI (min) 60 60 60 60
TEMPERATURA
SVJEZEG BETONA 5-30 5-30 5-30 5-30
(+2C)
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TRAZENA SVOJSTVA OCVRSLOG BETONA
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7.2.4. Zidarski radovi

Kod izrade zidarskih radova moraju se u svemu primjenjivati hrvatske norme i postojeci
propisi prema Tehnicki propis za zidane konstrukcije (NN br. 1/07) i Tehnicki propis za
cement za betonske konstrukcije (NN br. 64/05 i 74/06, prema HRN EN 197)

Opeka za zidanje mora biti kvalitetna, dobro pecéena, te mora odgovarati kvaliteti propisanoj
normama HRN EN 771.

Mort za zidanje i zbukanje mora biti marke predvidene stavkom troSkovnika. Materijali
moraju zadovoljiti:

- voda HRN EN 1008:2002

- pijesak HRN U.M2.010,012
- cement HRN EN 413-1

- vapno HRN EN 459-1

- mort HRN EN 998-2
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Pijesak mora biti Cist, bez organskih primjesa i drugih necistoc¢a. Aditivi za mort mogu se
upotrebljavati samo prema sluzbenim odredbama i uputama proizvodaca. Ukoliko pijesak
ne odgovara sastavom, mora se prosijavati.

Kvaliteta vode i cementa mora odgovarati uvjetima navedenim u betonskim radovima.

Tehnicki uvjeti izvodenja zidane konstrukcije

Pri zidanju zida, zidni elementi se trebaju preklapati za pola duljine zidnog elementa,
mjereno u smjeru zida, a iznimno za 0,4 visine zidnog elementa, ali ne manje od 4,5 cm.

Horizontalni serklaZi u razini stropne konstrukcije betoniraju se zajedno s izvedbom stropne
konstrukcije.

Vertikalni serklaZi pojedine etaze betoniraju se nakon izvedbe zida te etaZe, pri ¢emu se
mora osigurati veza zid-serklaz.

Odreduje se kategorija kontrole zidanja B (povremeni nadzor i povremena kontrola).

7.2.5. Tesarski radovi

Kod izvedbe tesarskih radova moraju se primjenjivati svi vazeéi propisi i standardi za drvene
konstrukcije. Upotrebljena grada mora zadovoljavati HRN EN 13670.

Oplatu treba tako postaviti da se nakon betoniranja ne pojavi ni najmanja deformacija u
konstrukciji. Ako se postavlja oplata sa podupira¢ima, treba ih postaviti po propisima. Treba
izvesti potrebnu skelu sa prilazima i mostovima za betoniranje. Oplatu treba skidati pazljivo
da ne dode do osteéanja konstrukcije. Grada za izvedbu oplate mora odgovarati propisima
HRN EN 13670

- rezana jelova grada HRN D.C1.040, HRN D.C1.041
- glatke plo¢e HRN D.C5.026-70

- Sper ploc¢a HRN D.05.043

- ¢avli HRN M.B4.021

Zastitu bocnih strana rovova treba izvesti izradom i postavom oplate izradene iz dasaka ili
lakih stijena. Potrebno ju je izvesti u punoj duzini i visini bo¢nih strana rova sa propisnim
razupiranjem. Oplata mora biti izvedena tako da omogucuje nesmetan i siguran rad u rovu.

Oplatu gradevnih jama za izradu revizijskih okana treba izvesti do pune visine jame i na
nacin koji omogucuje nesmetan i siguran rad u njoj.

Oplata mora biti izvedena tako da kod betoniranja ne dode do gubljenja sastojaka betona.
Mora se izvesti tako da je omoguceno lagano skidanje. Unutrasnje stranice moraju biti
glatke i Ciste. Po potrebi treba ih premazati zastitnim sredstvom koje ne smije biti Stetno za

beton.
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Oplata gdje se ugraduje armatura smije se zatvoriti tek nakon $to nadzorni organ pregledao
postavljenu armaturu.

Sa skidanjem oplate mozZe se zapoceti tek kada beton postigne odgovarajucu ¢vrstocu. Vrsi
se bez potresa i udara kako se ne bi oStetio beton. Na mjestima gdje su predvideni proboji i
prikljucci moraju se ostaviti otvori prema dimenzijama u nacrtu i koji se zatvaraju naknadno.

Oplata mora biti ozna¢ana to¢no po mjerama oznacenim u nacrtu. Mora biti izradena tako
da moze preuzeti sva optereéenja i utjecaje koji nastaju za vrijeme izvodenja radova, bez
pojave deformacija, kako bi se osigurala kvaliteta i to¢nost. Oplata se obracunava po GN
601. Za razmak oplate upotrebljavati Zeljezne "udaljivace" s plasti¢nim ¢epovima za vidljive
povrsine betona. Oplata nevidljivih elemenata u dovrSenom objektu mogu se izvesti
obi¢nom oplatom, dok se vidljivi elementi konstrukcije vode glatkom oplatom.

Glatka oplata mora biti precizno i ¢vrsto izvedena. Svi eventualni popravci gotovih betonskih
povrsina padaju na teret izvodaca.

Skele se postavljaju u prostorima visine veée od 3.5 m i bez obzira na visinu ukljuene su u
jediniénu cijenu pojedinih stavki. Skele moraju biti izvedene stru¢no i stabilno, a
obracunavaju se po kvadratnom metru povrsine koja se obraduje.

7.2.6. Aluminijski radovi
Opci uvjeti:

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema vazeéim
propisima:

Aluminijski profili izradeni su od aluminijske legure AIMgSi 05 &vrstoce F= 22 do 26 kg/mm?.
Celi¢ni okviri za sidrenje aluminijskih stijena su premazani radi zastite od korozije sa
najmanje dva premaza cinkolitom ili drugom zastitnom bojom.

Sidra za pricvrsc¢ivanje aluminijskih stijena (Celi¢ni 'L' profili) su pocincani.
HRN EN 573-3:2003 - aluminij i aluminijske legure

Profili za brtvljenje i ostakljenje su iz plasticne mase, te su elasticni i postojani na promjenu
temperature. Postojanost na temperaturu do -40°C, a na toplinu do 110 °C tvrdoc¢a oko
60SH. Vijci i ostala sredstva za spajanje izradeni su od nehrdajuceg Celika, aluminija ili nekog
drugog antikorozivnog materijala.

Kvaliteta materijala i izvedba temelji se na sljede¢im njemackim industrijskim propisima:

EN DIN 1784 - presani profili od aluminija

EN DIN 1783 - limovi i limena traka od aluminija

EN DIN 4113 - aluminij u visokogradnji
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anodno oksidirani presani profili iz aluminija u

EN DIN 17611 - visokogradnji
EN DIN 18201 - mijerne tolerancije u visokogradnji
EN DIN 1055 - predpostavljena optereéenja vjetrom

EN DIN 1045/450 - predpostavljena optereéenja vjetrom
Opterecenje od vjetra treba biti u skladu s propisom:
Tehnicki propisi o djelovanju vjetra na nosive Celicne konstrukcije, Sl. list. 41/64

Norme:

e HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 — Celi¢ni odljevci za konstrukcije (EN
10340:2007/AC:2008)

e HRN EN 10343:2009 — Poboljsani cCelici za gradevinarstvo -- Tehnicki uvjeti isporuke
(EN 10343:2009)

e HRN EN 15088:2008 — Aluminij i aluminijeve legure -- Proizvodi za izradu konstrukcija
u graditeljstvu -- Tehnicki uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005)

e »HRN EN 10025-6:2010 — Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih ¢elika -- 6. dio:
Tehnicki uvjeti isporuke za plosnate proizvode od konstrukcijskih celika s visokom
granicom razvlacenja u poboljSanome stanju (EN 10025-6:2004+A1:2009)

e HRN EN 10029:2010 — Toplo valjani ¢eli¢ni limovi debljine 3 mm ili vise -- Dopustena
odstupanja dimenzija i oblika (EN 10029:2010)

e HRN EN 10051:2010 — Neprekinuta, toplo valjana traka i plo¢a/lim izrezana iz Siroke
trake od nelegiranih i legiranih Celika -- DopusStena odstupanja dimenzija i oblika (EN
10051:2010)

e HRN EN 10088-2:2007 — Nehrdajuéi Celici -- 2. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke za
limove/ploce i trake od korozijski postojanih Celika za opéu namjenu (EN 10088-
2:2005)

e HRN EN 10088-3:2007 — Nehrdajudi celici -- 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke za
poluproizvode, Sipke, Zicu, profile i svijetlo vu¢ene proizvode od korozijski postojanih
Celika za opéu namjenu (EN 10088-3:2005)

e HRN EN 10169:2010 — Kontinuirano organski prevuceni (prevuceni koluti) plosnati
celi¢ni proizvodi -- Tehnicki uvjeti isporuke (EN 10169:2010)

Konstrukcija:

Svi dijelovi trebaju biti dimenzionirani tako da sigurno prihvaéaju sva optereéenja (vjetar,
potres, vlastita tezina) i da ispune zahtjeve arhitektonskog oblikovanja.

Konstrukcija mora zadovoljiti dilatiranje svake vertikale i horizontale, posredstvom
specijalnih alu umetaka sa dodatkom neopremske brtve.
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Ugaoni spojevi moraju biti izvedeni besprijekorno, mjesta koja su posebno osjetljiva na
propustanje brtve se posebno. Otjecanje vode i kondenzata mora biti osigurano kao i
odvodnjavanje utora za staklo.

Svi dijelovi okova koji se ugraduju u aluminijsku konstrukciju (vrata, prozori itd.) moraju biti
iz podesnih materijala otpornih na koroziju.

7.2.7. Bravarski radovi
Opci uvjeti:

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije i prema vazecim
propisima:

Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu Sl. list br. 21/90.

Gradiva (materijali):

Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu bravarskih elemenata moraju odgovarati
standardima:

- HRN EN 10020:1999 - definicije i razredba vrste celika,

- HRN EN 10034:2003 -'I'-profilii 'H' - profili od konstrukcijskih Celika,
- HRN EN 10220:2003 - beSavne i zavarene Celi¢ne cijevi,

- HRN EN 10244:2001 - Celi¢na Zica i Zicani proizvodi,

- HRN EN 10025:2002 - toplo valjani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih celika,
- HRN EN 10088-3:2000 - nehrdajudi celik,

- HRN EN 10130:2003 - hladno valjani plosnati proizvodi,

- HRN EN 10142:2000 - pocincani lim,

- HRN EN 10147:2000 - pocincani lim i trake iz konstrukcijskih ¢elika,

- HRN EN 10051:2003 - Celi¢ni lim,

- HRN EN 10029:2000 - celi¢ni lim, debljine 3 i viSe mm,

- HRN EN 10048:2003 - Celi¢ne trake,

-HRN EN 1173:2002 - bakar i bakrene legure, oznake stanja,

- HRN EN 1412:2002 - bakar i bakrene legure, sustav oznacavanja,

- HRN EN 1655:2002 - bakar i bakrene legure, izjava o sukladnosti,

- HRN C.E4.040 - olovni lim,

- HRN EN 573-3:2003 - aluminij i aluminijske legure,

- HRN EN 1386:2001 - aluminijski lim.

Gradevni okov u pogledu kakvoée mora odgovarati slijedeéim standardima:
gradevni okov - izlaz za nuzdu s kvakom ili pritisnom

HRN EN 179:2001 - ploCom
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gradevni okov - izlaz za nuzdu s kvakom ili pritisnom

HRN EN 179/A1/AC:2003 - ploCom

HRN EN 1125:2003 - gradevni okov - izlaz za nuzdu s pritisnom Sipkom
gradevni okov - izlaz za nuzdu s pritisnom

HRN EN 1125/A1/AC:2005 - horizontalnom Sipkom

Povrsinska obrada:

Antikorozivna zastita Celi¢nih dijelova mora biti u skladu sa vazec¢im propisima Pravilnika o
tehnickim mjerama i uvjetima za zastitu celicnih konstrukcija od korozije, Sl. list br. 32/70.

ZavrSna obrada celi¢nih dijelova je licenje uljanim premazom u boji po izboru projektanta.
Kod aluminijskih prozora, vrata i stijena povrsinska obrada vrsi se elektrostatskim putem u
boji postojeée aluminijske konstrukcije.

Kompleta povrSinska obrada svih materijala mora biti u skladu sa vazec¢im propisima
uputama proizvodaca primijenjenog materijala (sredstva), a prema zahtjevu projektanata.

Izrada:

Prije pocetka izrade bravarije obavezno se moraju uskladiti mjere i koli¢ine na gradevini.
Zeljezni dijelovi spajaju se varenjem.

Svaki sustav (spoj) mora biti tako konstruktivno rijeSen da na vidljivim vanjskim povrSinama
nema vidljivih vijaka. Svi vijci i ostali dijelovi spajanja moraju biti izvedeni od nehrdajuéeg
¢elika, aluminija ili nekog drugog nekorodiraju¢eg materijala.

Posebni umeci od PVC materijala moraju imati kvalitetan i Cist sastav dvaju profila.
Radionic¢ke nacrte i detalje izraduje voditelj i obavezno ih daje na suglasnost projektantu. Svi
tehnicki i fizikalni zahtjevi trebaju biti ispunjeni prema propisima ili prema posebnim
trazenjima projektanta.

Konstrukcija mora biti dimenzionirana tako da sigurno prihvaéa optereéenje i funkcije
elemenata. Sve nosive dijelove treba staticki provijeriti.

Ugradba:

Svi bravarski elementi trebaju ugradivati suhim postupkom bez uporabe morta, tj. na
prethodno ugradena sidra varenjem ili vijcima, ili pak pomocu plasticnih ili metalnih ¢epova.
Svi spojevi izmedu metala i betona (zida) moraju biti brtvljene ili kitane akrilnim, silikonskim
ili TIO kitom.

Za sve predvidene bravarske radove izvoditelj je duzan pribaviti ateste za kvalitetu
materijala, povrSinsku obradu, ispravnost po izvoditelju predvidenih detalja i antikorozivnu
zaStitu od odgovarajucih instituta.
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7.2.8. Licilacki radovi
Opdi uvjeti:

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektirane dokumentacije, te prema
Tehnickim uvjetima za izvodenje soboslikarskih i licilackih radova, HRN U.F2.013, HRN
U.F2.012., te prema Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih
radova u gradevinarstvu, Sl. list br. 21/90.

lzvoditelj je duZan sve uzorke izvesti prije radova.

U jedini¢nu cijenu potrebno je uracunati sav potreban rad i materijal, transportne troskove,
pomagala pri radu, zastitu podova i ostalih ugradenih elemenata, uklanjanje stete nacinjene
pri radu na drugim radovima, CiS¢enje prostorija.

Gradivo (materijal):

Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijale koji svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku
Sto ga odabere projektant od uzoraka predlozenih od strane izvoditelja.

Izvoditelj mora prije pocetka radova ustanoviti kvalitetu podloge na koju se treba nanijeti
boja i ako nije pogodna za rad mora o tome obavijestiti naruditelja radova kako bi se
podloga na vrijeme mogla popraviti.

Premaz stolarije, bravarije, limarije i drugih podloga, gdje se zasti¢uje od oStecenja mora biti
ve¢ od prvog sloja kvalitetno izveden.

- HRN EN ISO 15528:2002 - boje, lakovi i sirovine za boje i lakove, uzorkovanje,

- HRN EN 13300:2002 - b. i l.; prekrivni mat. i prekriv. sredstva za unutarnje zid. i strop.,
razrjedivi s vodom, razredba,

- HRN EN 1062-1:2002 - boje i lakovi; prekrivni mat. prekrivni sustavi za vanjske zidove i
beton, razredba,

- HRN EN 971-1:2002 - boje i lakovi; nazivi i definicije za prekrivne materijale op¢i nazivi,

- HRN EN 927-1:2002 - b. i l.; prekrivni mat. i prekrivni sustavi za drvo izloZzeno vanjskim
utjecajima, razredba i selekcija,

- HRN EN 12944-1:1999 - boje i lakovi; zasStita od korozije Celicnih konstrukcija sustavom
boja, opdi dio,

- HRN EN 12206-1:2005 - boje i lakovi; prekrivni mat. za aluminij i aluminijske legure za
arhitekt. potrebe,
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7.2.9. Celi¢ne konstrukcije
Opdi uvjeti:

Svi radovi moraju se izvoditi prema podacima iz projektne dokumentacije, u skladu sa
pravilima zanata i prema vazec¢im propisima. Radionicke nacrte i detalje izraduje lzvodac i
obavezno ih daje na suglasnost projektantu odnosno nadzornom inzenjeru.

Tehnicki propis za celi¢ne konstrukcije (NN br. 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12)

Celi¢ni dijelovi fasadne konstrukcije predvideni su od materijala sa oznakama S.235. Svi
Celi¢ni profili i dijelovi nosive konstrukcije moraju biti vruée pocincani minimalnim slojem
cinka debljine 125 mikrona.

Svi maticni i kniping vijci kojima su fasadni elementi ugradeni u betonsku konstrukciju,
odnosno sa kojima su sastavljeni u cjelinu, moraju biti izgradeni od nehrdajuceg celika
prokrom 11 specijal ili prokrom 12 specijal. Svi vijci moraju imati ateste o propisanoj
kvaliteti.

Samonosiva prostorna Celicna konstrukcija iz okruglih cijevi sastoji se od slijedecih nosivih
elemenata:

Stap, okrugla €eli¢na cijev sa prikljuénim dijelovima (vijci, €ahure, konusi),
Okruglasti ¢vorovi (Celi¢ne kugle sa navojima u smjerovima Stapovima),
LeZajni ¢vorovi sa sidrenim dijelovima.

Nosiva konstrukcija iz Stapova mora biti vrucée, a kugle i ¢vorovi galvanski pocincéani.

Antikorozijska zastita sa vruéim pocinfanjem treba imati debljinu 125 mikrona. Galvanska
zasStita nije dovoljna, te svi dijelovi konstrukcije moraju biti zasti¢eni protiv korozije. Zavrsna
povrsinska obrada svih dijelova konstrukcije mora biti izvrSena peéenim polieterskim lakom
debljine cca 100 mikrona.

Proracun prostorne reSetke koji je sastavni dio izvedbenog projekta, izradu konstrukcije i
ugradivanje izvodi proizvodac prostornog sistema, u skladu s usvojenim dispozicijama i
ostalim elementima definiranim od investitora u raspisnoj dokumentaciji.

Kod izvedbene dokumentacije i izvodenja proizvodac¢ prostorne konstrukcije mora se
pridrzavati svih vazecih tehnickih propisa, standarda i normativa, kao i posebnih uvjeta za
ovu vrstu konstrukcije.

Izvoditelj konstrukcije mora prije ugradivanja elemenata izraditi tipski prototip, te predoditi
sve potrebne ateste.
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RADIONICKA IZRADA CELICNE KONSTRUKCIJE

Opcenito:

Upotrijebljeni materijali koji izvoditelj radova dobavlja i ugraduje moraju biti novi, a po
kvaliteti i dimenzijama moraju odgovarati hrvatskim normama i standardima. Za sve radove
treba primjenjivati vazece tehnicke propise, gradevinske norme i hrvatske standarde, Sto
izvoditelj radova treba dokazati odgovarajuéim certifikatima. Izvedba svih radova treba biti
prema nacrtima, opisu radova i detaljima, a odstupanja od istih mogu biti samo u skladu s
dozvoljenim tolerancijama za odredenu vrstu radova. Bilo kakva odstupanja od projekta ili
dispozicijske promjene odobrava iskljuéivo projektant.

Varovi su minimalno Il. Kvalitete. U slu¢ajevima radionickih nastavaka konstrukcije obavezan
je suceoni zavar |. kvalitete.

Sav potreban materijal za izradu, antikorozijsku zastitu i montazu Celi¢ne konstrukcije treba
skladistiti na odgovaraju¢em mjestu tako da bude osiguran od kvarenja, ostecenja ili
lomova.

U skladu s Pravilnikom o tehni¢kim mjerama i uvjetima za antikorozijsku zastitu Celi¢nih
konstrukcija koje su predmet ovog projekta razvrstane su u klasu 1.

Izrada celicne konstrukcije se permanentno kontrolira od radioni¢ke izrade do zavrSetka
montaze.

Dokumentacija koju izvoditelj radova treba prikupiti tijekom izrade i montaze Ccelicne
konstrukcije je slijedeca:

e atesti 0o osnovnom i spojnom materijalu

e atesti o materijalima za antikorozijsku zastitu

e atesti zavarivaca

e dnevnik radionicke izrade celi¢ne konstrukcije

e dnevnik montaze Celi¢ne konstrukcije

e zapisnik o radionickoj kontroli ¢elicne konstrukcije

e zapisnik o kontroli antikorozijsko zasti¢ene konstrukcije

e zapisnik o probnoj montazi (po potrebi)

e zapisnik o preuzimanju sidrene konstrukcije (temelja)

e zapisnici o geodetskim i drugim mjerenjima tijekom montaze

e zapisnik o preuzimanju montirane ¢eli¢ne konstrukcije

e foto dokumentacija o montazi (po potrebi)

Izrada u radionici:

Izrada celicne konstrukcije se obavlja prema radionic¢kim nacrtima pri ¢emu valja voditi
racuna o statickoj koncepciji te osiguranju mjera poprecnog presjeka, duljina i linearnosti
Stapova, osiguranju oblika i poloZaja rupa za vijke, osiguranju oblika i debljine ¢vornih limova
i prirubnica te osiguranju mjera i oblika zavara. Predmetne celicne konstrukcije su
konstrukcije I. razreda.
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Rupe za vijke u pravilu busiti. Probijanje je dopusteno samo uz naknadno razvrtavanje za
rupe do 12 mm. Dimenzije rupa busiti do 1,5 mm vece za vijke promjera d<20 mm. Za vijke
promjera 220 mm dimenzije rupa su do 2 mm vece od promjera vijka.

Na konstrukciji je potrebno obraditi mjesta za prihvat pri dizanju i prijenosu tijekom
transporta ili montaze na projektom odredenim mjestima. Mjesta za prihvaéanje
konstrukcije prilikom dizanja i prijenosa treba u radionici oznaciti bojom.

Dopustene su tolerancije prema vazecoj tehnickoj regulativi za:
1. kvalitetu i dimenzije kod nabavke materijala i vijaka
2. konstruiranje prikljucaka i ekscentri¢nih priklju¢aka pri izradi radionickih nacrta
3. tocnostizmjera i primijenjene dimenzije profila, limova i vijaka
4. tocnost i kvalitetu probijanja i busenja rupa za vijke

Prije izrade celi¢ne konstrukcije izvoditelj radova je duzan pribaviti slijede¢e dokumente:
1. ateste osnovnog materijala
2. ateste spojnog materijala
3. ateste zavarivaca
4. plan redoslijeda zavarivanja
5. plan montaze

Nadzorni inZenjer povremeno ili kontinuirano prati radioni¢ku izradu celi¢ne konstrukcije.
Prilikom kontrole tijekom izrade Celicne konstrukcije izvoditelj radova je duzan nadzornom
inZenjeru predociti dokumente o koristenim materijalima.

Nije potrebna probna montaza u radionici, ali je u radionici potrebna sustavna kontrola
ispravnosti projektirane geometrije konstrukcije.

Kontrola u radionici:

Kontrola Celi¢nih konstrukcija I. razreda obuhvaca slijedece:
e kontrola mjera poprecnog presjeka Stapova
e kontrola duljina Stapova
e kontrola linearnosti Stapova
e kontrola mjera, oblika i poloZaja rupa za vijke
e kontrola mjera oblika i debljine évornih limova i prirubnica
e kontrola mjerai oblika zavara

Popratna dokumentacija o radionickoj izradi ¢eli¢ne konstrukcije sadrzi slijedece:
e Popis djelatnika koji su sudjelovali u izvedbi konstrukcije
e Opis tehnologije (opis radnih postupaka)
e Pregled proizvodnog rada (dnevnik proizvodnje)
e Dnevnik zavarivanja s atestima zavarivaca i atestima dodatnog materijala
e Atesti osnovnog i vij€canog materijala
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U radionici se obavlja uz stru¢ni nadzor investitora prvi pregled izvedenih radova (kontrola
geometrije, kvalitete ugradenog materijala te izrade konstrukcije). Zapisnik o radionickom
pregledu cCelicne konstrukcije je sastavni dio dokumentacije za tehnicki pregled gradevine.

Nakon uspjesno obavljenog pregleda celicne konstrukcije u radionici, konstrukcija se moze
transportirati na gradiliste.

Transport Celi¢ne konstrukcije

Transport celicne konstrukcije se obavlja suglasno odredbama propisa i gabaritima i
prometnim uvjetima transporta u cestovnom, zZeljeznickom i vodnom prometu.

Prilikom dizanja i prijenosa konstrukcije ista se zahvaca na odgovaraju¢im mjestima koja su
predvidena radionickom dokumentacijom (kuke, rupe i sl.) i u radionici obiljezena bojom.

Ako mjesta za prihvat konstrukcije tijekom dizanja nisu obiljezena vrijede slijedeéa opdéa
pravila:
1. pojedinacni elementi konstrukcije (stupovi ili grede) duljine do 3 m se prihvaéaju na
jednom mjestu (na kraju),
2. pojedinacni elementi konstrukcije (stupovi ili grede) dulji od 3 m se prihvacaju na dva
mjesta simetri¢no i to tako da je zahvat na % duljine elementa

Polozaj dijelova Celi¢ne konstrukcije u transportu je odreden projektnom dokumentacijom, a
mora biti takav da omoguduje sigurnost ljudi i konstrukcije koja se transportira. Nije
dozvoljeno konstrukciju postavljati u polozaj koji nije projektom predviden, a moze izazvati
deformacije i osteéenja konstrukcije.

Izvoditelj radova mozZe predloziti odgovarajuci polozaj konstrukcije u transportu za sloZzene
konstrukcije (sklopovi od viSe elemenata) koji odobrava projektant ili nadzorni inZenjer.
Antikorozijska zastita Celicne konstrukcije

e Opcenito

Zastita Celicne konstrukcije od korozije obavlja se sukladno s odredbama Pravilnika o
tehni¢kim mjerama i uvjetima za zastitu celi¢nih konstrukcija od korozije.

Svi elementi Celicne konstrukcije Stite se protiv korozije osnovnom zastitom premazima.
e Zastita premazima

Svi novi elementi koji ¢e se montirati Stite se od korozije premazima. Zastita premazima
obuhvaca premazivanje sa dva temeljna premaza na prethodno pjeskarevoj podlozi do
Cistoce S21/2, prema 1SO8501. Nakon zavrsene montaze potrebno je popraviti sva oSte¢enja
temeljnog premaza. Nakon odmaséivanja povrsine nanosi se drugi temeljni premaz. Debljina
temeljnih premaza iznosi 2x30u. Na kraju se nanosi joS jedan sloj zavrSnog premaza debljine
30u.
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MontaZa Celi¢ne konstrukcije

Izvoditelj montaze celicne konstrukcije je duzan izraditi Elaborat montaze celi¢ne
konstrukcije kojim se odreduje slijedede:

e nacin montaZe pojedinih dijelova konstrukcije

e redoslijed i faze montaze

e potrebna oprema za montazu (mehanizacija, skela itd.)

e eventualna privremena ojacanja na konstrukciji radi montaze

e prikaz mjera zastite na radu za osiguranje sigurne montaze

U svakoj fazi montaZe celi¢ne konstrukcije mora biti osigurano:
e stabilnost i nepromjenjivost oblika montiranog dijela konstrukcije
e stabilnost pojedinog elementa konstrukcije koji se montira u odredenoj fazi i njegova
zadovoljavajuca nosivost u fazi montaze
e sigurnost ljudi, izvedenih radova, opreme i materijala pri istovremenoj izvedbi
montaze Celi¢ne konstrukcije i ostalih radova na gradevini.

Prije poCetka montaze celicne konstrukcije izvoditelj radova je duzan kontrolirati na gradnji
sve mjere koje su bitne za njegov rad i pregledati sve podloge na kojima ¢e izvesti montazu
celicne konstrukcije. Izvoditelj celicne konstrukcije treba prije poéetka montaze zapisnicki
preuzeti od narucitelja geodetske podatke o izvedenim temeljima i dijelovima betonske
konstrukcije na koje se temelji ¢elicna konstrukcija (visinske i tlocrtne kote dijelova koji
odreduju polozaj konstrukcije u prostoru).

vrsta odstupanja dozvoljeno odstupanje
gornja kota temeljne glave +5mm
nagib ravnine temeljne glave 1 %o
bazna celi¢na ploca stupova +5 mm
nagib bazne celi¢na ploca stupova 0,5 %o
gornja kota sidrenih vijaka u odnosu na +20 mm /-0 mm
projektiranu
duljina navoja sidrenih vijaka +80 mm /-0 mm

Odstupanja od mjera izvedenih leZajeva za celiénu konstrukciju mogu biti unutar vrijednosti
predvidenih vazeéim Pravilnikom o tehnickim mjerama i uvjetima za montazu celi¢nih
konstrukcija odnosno prema podacima iz gornje tablice.

Ako izvoditelj radova ustanovi razlike u mjerama ili nedostatke odnosno pogreske na
podlozi, duzan je o tome obavijestiti nadzornog inZenjera i zatraziti rjeSenje.

Svaki montirani segment se prije montazZe provjerava glede ispravnosti geometrije i kvalitete
izvedenih spojeva. Svaku fazu montaze je potrebno geodetski kontrolirati. Rupe u spojevima
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se moraju poklapati. Ako se rupe ne poklapaju nije dozvoljeno nasilno navlacenje
konstrukcije nego je potrebno busenjem povecati promjer rupe.

Svi vijci se nakon provjere geometrije odgovarajuce faze montaZe osiguravaju protiv
odvrtanja (elasti¢na podloska ili kontra matica).

Prijem konstrukcije po zavrSsenoj montazi obavlja se komisijski o ¢emu se sastavlja zapisnik.

Odrzavanje celicnih konstrukcija

Odrzavanje celicnih konstrukcija podrazumijeva pravilno koriStenje i pravilno odrzavanje
konstrukcija tijekom vijeka koristenja.

Pravilno koristenje celi¢nih konstrukcija podrazumijeva primjenu tehnoloskih, korisnih i
drugih optereéenja kao i primjenu temperaturnog rezima i drugih djelovanja na konstrukciju
tijekom upotrebe gradevine u skladu s projektom radi osiguranja funkcionalnosti i sigurnosti
gradevine.

Pravilno odrzavanje celinih konstrukcija podrazumijeva preglede u odgovarajué¢im
vremenskim razmacima sa svrhom uocavanja i otklanjanja nedostataka. Pregledi su redoviti,
glavni, izvanredni i dopunski.

Redovite preglede treba obavljati jedanput godisnje. Redovitim pregledom se kontrolira:
e pomaci temelja u svim pravcima
e pukotine i druga ostec¢enja na temeljima
e svidijelovi €eliéne konstrukcije ukljucivo spojna sredstva
e kontrola antikorozijske zasStite

Glavni pregled se obavlja svakih 5 godina. Predmet kontrole glavnog pregleda je isti kao kod
redovitih pregleda uz dodatnu detaljnu kontrolu vijaka i zavarenih spojeva.

Izvanredni pregled se obavlja u slu¢ajevima znacajnih promjena opterec¢enja na konstrukciju
(elementarne nepogode, opterecenja veéa od projektiranih i sl.) ili nakon uocavanja
promjena na konstrukciji (deformacije, oste¢enja antikorozijske zastite).

Dopunski pregledi se obavljaju za zavarene konstrukcije i konstrukcije temeljene na slabom
tlu. Zavareni spojevi se kontroliraju 3 mjeseca nakon pocetka koriStenja gradevine i nakon
protekle prve zime. Za konstrukcije temeljene na slabom tlu dopunski pregled obuhvada iste
kontrole kao redoviti pregled i dodatno kontrolu slijeganja konstrukcije koja se obavlja
geodetskim mjerenjima na reperima za mjerenje slijeganja tijekom izgradnje i po zavrSetku
izgradnje.

Osnovni podaci o materijalu

Celik: S355J0
Vijci  KV.10.9
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7.2.10. Ostalo

Za gotove konstrukcije i opremu nije potrebno davati program kontrole i kvalitete.

Izvodac je duZan za sve materijale izvan propisanih standarda pribaviti odgovarajucu
dokumentaciju na osnovi koje ¢e investitor moci dati suglasnost za njihovu ugradnju. Ukoliko
za odredenu vrstu radova ili materijala ne postoje hrvatske norme i standardi, koristene su
DIN ili odgovarajuce druge norme.

Obracun radova vrsit ¢e se po sistemu stvarno izvedenih radova.

7.3. Biljezenje

lzvoditelj je duZan tijekom izvodenja radova voditi evidenciju i izvjeStavati o izvodenju
radova.

Prije pocetka izvodenja lzvoditelj treba dostaviti na uvid i odobrenje Nadzornom inZenjeru
sve knjige u kojima ée registrirati i evidentirati podatke.

Nadzor je duzan osigurati dovoljan broj osoblja za praéenje rada lzvoditelja. Po zavrsetku
radova Nadzorni inZenjer treba izraditi Zavrsni izvjesStaj o izvodenju radova.

Investitor ¢e za izvodenje radova osigurati i projektantski nadzor.

Gradevinski dnevnik

Izvoditelj je duZan voditi gradevinski dnevnik o radovima. Dnevnik se vodi prema Pravilniku
o nacinu provedbe stru¢nog nadzora, gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavr$nog izvjes¢a nadzornog inZenjera (NN br. 111/14,
107/15i20/17).

Izvoditelj mora omoguciti Nadzornom inZenjeru uvid u gradevinski dnevnik kad to Nadzorni
inZenjer zatrazi.

Dovrsene i potpisane stranice gradevinskog dnevnika lzvoditelj mora dnevno dostavljati
Nadzornom inZenjeru na pregled i ovjeru.

Periodicki izvjeStaji o izvodenju radova

Izvoditelj mora povremeno na zahtjev Nadzornog inZenjera izraditi izvjeStaj o izvodenju
radova. Dinamika izvjeSéivanja treba se odnositi na proteklo vremensko razdoblje aktivnosti
Izvoditelja od tjedan ili maksimalno mjesec dana.
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Nadzorni inZenjer ima pravo zahtijevati od Izvoditelja tjedno izvjeSéivanje, ako ocijeni da je
to korisno za ispunjenje ugovorne obveze. Prije uvodenja u posao lzvoditelj s Nadzorom
mora usuglasiti nac¢in vodenja tjednog ili mjesecnog izvjeséivanja.

Izvjestaj treba sadrzavati sve relevantne podatke na osnovi kojih se moZe sagledati stanje
radova, dinamika napredovanja i osnovni tehnicki problemi kod izgradnje.

Gradevinska knjiga

Izvoditelj je obvezan voditi gradevinsku knjigu u koju unosi podatke o vrstama, jedini¢nim
cijenama i koli¢inama izvrSenih radova, na osnovi ¢ega se, po ovjeri Nadzornog inZenjera,
vrsi obracun, ispostavlja obracunska situacija te vrsi naplata radova.

Evidentiranje podataka i mjerenja za izradu Projekta izvedenih radova

Izvoditelj mora za vrijeme izvodenja radova brizljivo evidentirati u posebnoj knjizi sve
relevantne podatke i mjerenja koji dolaze u obzir za izradu "Projekta izvedenih radova".

U sastav spomenutih podataka posebno se uvrstavaju:
— sve promjene, izmjene i dopune,

— drugi podaci koji nisu posebno navedeni, ali ih Izvoditelj i/ili Nadzorni inZenjer smatraju
neophodno evidentirati.

Svi pripremljeni i evidentirani podaci moraju biti u suglasnosti s ostalom dokumentacijom na
gradilistu (gradevinski dnevnik, gradevinska knjiga itd.) i prema potrebi ovjereni od
Nadzornog inZenjera.

Dinamika izvjeStavanja

Izvoditelj treba dnevno Nadzornom inZenjeru davati na ovjeru i uvid gradevinski dnevnik.

Tjedno, odnosno mjesecno treba dostavljati Nadzornom inZenjeru izvjeStaj o gradenju i
gradevinsku knjigu na pregled i ovjeru.

U ugovaranim vremenskim periodima potrebno je ispostavljati obracunsku situaciju
Nadzornom inZenjeru na pregled i ovjeru.
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Zavrsni izvjestaj o izvodenju radova

Nadzorni inzenjer je duzan izraditi Zavrsni izvjeStaj o izvodenju radova. U tom elaboratu
treba prikazati sve podatke koji u potpunosti i vjerodostojno ilustriraju i dokumentiraju
obavljeni rad te da je postignuta kakvodéa izvrSenih radova u skladu s Programom iz Projekta.

Zavrsni izvjeStaj se sastoji iz pismenog izvjestaja, crteza, grafikona i tablica.

Pismeni dio izvjeStaja treba sadrzavati detaljni opis nacina, redoslijeda i tijeka izvodenja
radova, tehni¢ke uvjete izvodenja, nacin na koji su pojedine teSkoce rijeSene te tumacenje
za sve pojave koje su bile zapazZene tijekom izvodenja radova.

Grafikoni i tablice trebaju dati prikaz podataka o koli¢ini svake pojedine vrste izvedenih
radova. ZavrSni izvjeStaj treba sadrZavati podatke i o svim izvedenim ispitivanjima
(materijala i radova) s pripadaju¢im obrazloZzenjem i tumacenjem dobivenih rezultata o
postignutoj kakvoci izvedenih radova.

U ZavrSnom izvjeStaju treba prikazati shematski i opisno sve pojedinacne kapacitete opreme
koja je angaZirana na radovima te ostale organizacijske elemente koji su primijenjeni.

Posebno treba dati podatke o strukturi stru¢nog osoblja koje je bilo angaZirano na
ostvarenju ovih radova.

Propisi i normativi

Za izvodenje predmetnih radova mjerodavni su svi propisi, zakoni i normativi vazedi za ovu
vrstu radova.

Kao mjerni sustav treba se koristiti Sl sustav mjernih jedinica.

Zavrsne odredbe

Osnovni sudionici radova prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13 i 20/17) su Investitor,
Projektant, Revident, Izvodac i Nadzorni inZenjer.

Projektant i Nadzorni inZenjer su ovlastene fizicke osobe zaposlene kod pravne osobe. U
smislu osiguranja kvalitete izvedenih radova lzvoditelj mora prvenstveno postivati projektnu
dokumentaciju. Projektant je jedini ovlasten da mijenja projektnu dokumentaciju.

Zadatak Nadzornog inZenjera je kontrola izvedbe predmetnih radova u skladu s lokacijskom
dozvolom, projektnom dokumentacijom, vazeé¢im zakonima i propisima, tehnickim normama
te projektnim dopunama koje daje Projektant. Nadzorni inZenjer ima pravo dati svoje
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prijedloge u vezi s tehnickim rjeSenjem ili nainom izvedbe pojedinih radova. Ti ¢e se
prijedlozi i rjeSenja smatrati vaze¢im ako ih usvoji i odobri Projektant.

U tijeku izvedbe mogu se ukljuéiti i drugi sudionici gradenja, odnosno konzultanti
Projektanta i Narucitelja. Projektant mozZe takve osobe, specijaliste pismeno ovlastiti da, u
njegovo ime i za njegov racun, vrSe projektantski nadzor i daju dokumentirane naloge
Nadzornom inZenjeru lIzvoditelju. Konzultanti Naruditelia ne mogu davati nikakve
dokumentirane naloge niti Izvoditelju niti Nadzornom inZenjeru bez suglasnosti i odobrenja
Projektanta.

Sve dopune i izmjene tehnickih elemenata ili postupaka rada koje donosi Projektant tijekom
njene izvedbe smatraju se sastavnim dijelom projektne dokumentacije.

Prije pocetka radova lzvoditelj je duzan predati Nadzornom inZenjeru "Projekt organizacije
rada". Ovaj elaborat, bez Cijeg usvajanja od strane Nadzornog inZenjera ne mogu zapoceti
radovi, mora sadrzavati razradu organizacije i tehnologije svih radova koje ¢e izvoditi
Izvoditelj, posebice vrstu, broj i tipove strojeva te nacin njihova rada.

Vremenski plan gradenja mora sadrZavati rokove dovrsetka pojedinih faza radova.

Tehni¢ko vodenje radova lzvoditelj mora povjeriti stru¢noj osobi, ovlaSstenom Voditelju
gradenja, koji ima iskustvo kod izvodenja slicnih radova u istim ili geomehanicki tezim
prilikama, koje su po obujmu radova bile iste ili ve¢e od radova koji su obuhvaéeni ovom
tehnickom dokumentacijom. Isto tako, osnovna kvalificirana radna snaga treba imati
dovoljno uspjesnog iskustva na sliénim radovima i u slicnim materijalima.

Radovi ¢e biti obustavljeni u svako vrijeme kada kvaliteta radova ne moze zadovoljiti, u
slucaju loSeg vremena i drugih nepredvidenih okolnosti.

Izvoditelj je duzan radove izvoditi savjesno prema pravilima struke, na osnovi projektne
dokumentacije, uputstva Narucitelja, odnosno Projektanta i Nadzornog inZenjera. lzvoditelj
je duzan, i ima pravo, putem Nadzornog inZenjera dati primjedbe i sugestije o tehnickim
rieSenjima ili o uvjetima osiguranja kvalitete izvedenih radova, osim ako oni ne utjecu na
osnovnu koncepciju rjesenja. Ako ih prihvati Naruditelj putem Nadzornog inZenjera,
smatraju se odobrenim.

Nakon dovrsetka radova mora se zapisnicki konstatirati primopredaja u skladu sa Zakonom o
gradnji te opéim uvjetima Ugovora o gradnji sklopljenog izmedu Investitora i Izvoditelja.
TroSkove primopredaje snosi Investitor.

B .
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8. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

U ovom pregledu procjene troSkova gradenja daje se procijenjeni iznos za dio projekta koji
se odnosi na Glavni arhitektonski projekt, a odnosi se na ogradu i objekte reciklaznog
dvorista Grada Gospica.

Na temelju pregleda procjene potrebnih ulaganja za radove na ogradi i objektima treba

utrositi cca. (bez PDV-a, izrazeno u nominalnim iznosima na temelju
trenutno vazedih cijena).

ARHITEKTURA - procijenjeni iznos cca.
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9. ZAJEDNICKI ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA

Temeljem ¢lanka 66. stavak 3. Zakona o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i ¢lanka 24. Pravilnika o
obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i
20/17) u ovom pregledu procjene troskova gradenja daje se zajednicki procijenjeni iznos
prema sastavnim mapama koje se odnose na Glavni projekt reciklaznog dvorista za
komunalni otpad grada Gospica.

REKAPITULACIJA

Red. X jedinicna cijena bez .

. Opis radova i cijena s PDV-om
broj mjera PDV-a

1 ARHITEKTURA: OBJEKTI | OGRADA kn 850.000,00 1.062.500,00
2/l PROMETNO-MANIPULATIVNE POVRSINE kn 450.000,00 562.500,00
2/l HIDROTEHNICKI RADOVI kn 680.000,00 600.000,00
3 PROJEKT ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA kn 295.000,00 368.750,00
KRAJOBRAZNO UREDENIJE kn 60.000,00 75.000,00
OPREMA RECIKLAZNOG DVORISTA kn 920.000,00 1.150.000,00
UKUPNO: kn 3.255.000,00 4.068.750,00

Na temelju pregleda procjene potrebnih ulaganja za radove na izgradnji reciklaznog dvorista
za komunalni otpad grada Gospi¢a treba utroSiti cca. 3.255.000,00 kuna (bez PDV-a,
izrazeno u nominalnim iznosima na temelju trenutno vazecih cijena).
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10. POPIS NACRTA
1. SIRASITUACIA MJ 1: 25000
2. GEODETSKA SITUACIA MJ1:500
3. OBIJEDINJENA SITUACIA MJ1:250
4. SITUACIJA OGRADE | OBJEKATA MJ1:250
5. DETALI OGRADE MJ1:20
6. DETALU KLIZNIH ULAZNIH VRATA MJ1:40
7. OBJEKT ZA ZAPOSLENE-TLOCRT, PRESJECI | POGLEDI MJ1:40
8. OBIJEKT ZA PONOVNU UPORABU — TLOCRT | PRESJECI MJ1:50
8a. OBIJEKT ZA PONOVNU UPORABU - PROCELJA MJ1:50
9. OBJEKT ZA SMJESTAJ OPREME MJ1:50
9a. OBIJEKT ZA SMIESTAJ OPREME - PROCELIA MJ1:50
10. MONTAZNI KONTEJNERI ZA PROBLEMATICNI OTPAD MJ1:50
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