













TROŠKOVNIK 

REKONSTRUKCIJA CESTE NA RELACIJI VAGANAC - KRUŠČICA














UVODNE NAPOMENE
Radove izvoditi prema „Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (OTU)“ izrađenima od strane Hrvatskih cesta d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta u suradnji sa IGH Zagreb 2001. godine. Sve stavke ove procjene troškova izgradnje – troškovnika uključuju sav potreban materijal, rad, pomoćne radove, transport, organizaciju, troškove prethodnih/tekućih i tehničkih/kontrolnih ispitivanja kako osnovnih materijala tako i poluproizvoda te definitivno gotovih radova u skladu s važećim tehničkim uvjetima za radove na cestama i ostalim važećim propisima. U jedinične cijene pojedinih stavaka uključen je sav materijal, radna snaga, sve pomoćne radnje kao i svi transportni troškovi potrebni za potpuno dovršenje radova opisanih u pojedinim stavkama kao i uklanjanje svih pomoćnih materijala i konstrukcija korištenih tijekom izgradnje ili po završetku radova s ciljem postizanja zahtijevanih karakteristika. Nadalje, u jedinične su cijene uključeni i svi geodetski radovi.



Troškovnik A
za ŠC-u „Pod Leševac“
stacionaža: 00+00,00 do 05+11,77 hm

	Stav.
	Opis rada
	Jed.
	Količina
	Cijena, kn

	
	
	
	
	Jedinična
	Ukupna

	
	
	
	
	
	

	
	I.  PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Obnova iskolčenja i obilježbe osovinskog poligona šumske ceste
	
m'
	
511,77
	

	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Građevinsko iskolčenje i obilježba svih profila osi trase šumske ceste za početak građenja
	
m'
	
511,77
	

	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Čišćenje trase gradilišta od niskog raslinja, grmlja i stabala prsnog promjera do 7 cm
	
m2
	
1.516,47
	

	


	
	
	
	
	
	

	4.
	Vađenje panjeva bagerom 
· promjer panjeva od 20 do 50 cm

	
kom.
.

	
488
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ukupno Pripremni radovi:
	

	
	
	
	
	
	

	
	II.  RADOVI NA DONJEM USTROJU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Iskop materijala u širokom iskopu
· u materijalu B kategorije
· u materijalu A kategorije
	
m3
m3
	
554,97
2.392,31
	

	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Izrada nasipa
	m3
	1.853,89
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.

4.
	Transport viška materijala iz iskopa

 Profiliranje planuma
	m3

m2
	400,00

3.113,53
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Valjanje posteljice
	m2
	3.113,53
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ukupno Radovi na donjem ustroju:
	

	
	
	
	
	
	

	
	III.  RADOVI NA OBJEKTIMA ODVODNJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Iskop i profiliranje trapeznih odvodnih jaraka
· u materijalu B kategorije
· u materijalu A kategorije
	
m3
m3
	
16,66
71,80
	

	


	
	
	
	
	
	

	2.
	Ugradnja čeličnih cijevnih propusta
· Ø350-450 mm, duljine 5,00 m
	
kom.
	
2
	

	


	
	
	
	
	
	

	3.
	Izgradnja betonskih cijevnih propusta 
· cijevni propust Ø600 mm (1 komad)
	
m'
	
7,00
	

	


	
	
	
	
	
	

	Ukupno Radovi na objektima odvodnje:
	

	
	
	
	
	
	

	
	IV.  RADOVI NA GORNJEM USTROJU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabava i utovar kamenog materijala
· I. sloj (donji) granulacije 0 – 63 mm
· II. sloj (gornji) granulacije 0 – 32 mm
	
m3
m3
	627,23
156,81
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Prijevoz kamenog materijala
	m3
	784,04
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Izrada gornjeg ustroja
	m3
	784,04
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Valjanje kolničke konstrukcije
	m3
	784,04
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ukupno Radovi na gornjem ustroju:
	




	

REKAPITULACIJA A

	

	Opis rada
	Ukupna cijena, kn

	
	
	

	I.
	PRIPREMNI RADOVI
	

	
	
	

	II.
	RADOVI NA DONJEM USTROJU
	

	
	
	

	
	
	

	III.
	RADOVI NA OBJEKTIMA ODVODNJE
	

	
	
	

	IV.
	RADOVI NA GORNJEM USTROJU
	

	
	
	

	
	Sveukupno:
	




Troškovnik B

[bookmark: _GoBack]za ŠC-u „Podjelar - Vaganac“
stacionaža: 00+00,00 do 39+88,64 hm

	Stav.
	Opis rada
	Jed.
	Količina
	Cijena, kn

	
	
	
	
	Jedinična
	Ukupna

	
	
	
	
	
	

	
	I.  PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Obnova iskolčenja i obilježbe osovinskog poligona šumske ceste
	
m'
	
3.988,64
	

	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Građevinsko iskolčenje i obilježba svih profila osi trase šumske ceste za početak građenja
	
m'
	
3.988,64
	

	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Čišćenje trase gradilišta od niskog raslinja, grmlja i stabala prsnog promjera do 7 cm
	
m2
	
6.735,66
	

	


	
	
	
	
	
	

	4.
	Vađenje panjeva bagerom 
· promjer panjeva od 20 do 50 cm

	
kom.
.

	
1.707
	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ukupno Pripremni radovi:
	

	
	
	
	
	
	

	
	II.  RADOVI NA DONJEM USTROJU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Iskop materijala u širokom iskopu
· u materijalu B kategorije
· u materijalu A kategorije
	
m3
m3
	
3.021,18
12.602,97
	

	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Izrada nasipa
	m3
	5.420,76
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.

4.
	Transport viška materijala iz iskopa

 Profiliranje planuma
	m3

m2
	4.800,00

21.900,55
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Valjanje posteljice
	m2
	21.900,55
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ukupno Radovi na donjem ustroju:
	

	
	
	
	
	
	

	
	III.  RADOVI NA OBJEKTIMA ODVODNJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Iskop i profiliranje trapeznih odvodnih jaraka
· u materijalu B kategorije
· u materijalu A kategorije
	
m3
m3
	
129,84
542,92
	

	


	
	
	
	
	
	

	2.
	Ugradnja čeličnih cijevnih propusta
· Ø350-450 mm, duljine 5,00 m
	
kom.
	
8
	

	


	
	
	
	
	
	

	3.
	Izgradnja betonskih cijevnih propusta 
· cijevni propust Ø600 mm (8 komada)
	
m'
	
52,00
	

	


	
	
	
	
	
	

	Ukupno Radovi na objektima odvodnje:
	

	
	
	
	
	
	

	
	IV.  RADOVI NA GORNJEM USTROJU
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.
	Nabava i utovar kamenog materijala
· I. sloj (donji) granulacije 0 – 63 mm
· II. sloj (gornji) granulacije 0 – 32 mm
	
m3
m3
	4.296,61
1.074,15
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Prijevoz kamenog materijala
	m3
	5.370,76
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Izrada gornjeg ustroja
	m3
	5.370,76
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Valjanje kolničke konstrukcije
	m3
	5.370,76
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ukupno Radovi na gornjem ustroju:
	




	

REKAPITULACIJA B

	

	Opis rada
	Ukupna cijena, kn

	
	
	

	I.    
	PRIPREMNI RADOVI
	

	
	
	

	II.   
	RADOVI NA DONJEM USTROJU
	

	
	
	

	
	
	

	III.  
	RADOVI NA OBJEKTIMA ODVODNJE
	

	
	
	

	IV.   
	RADOVI NA GORNJEM USTROJU
	

	
	
	

	
	Sveukupno:
	














UKUPNA REKAPITULACIJA (A+B)





	Opis rada
	Ukupna cijena, kn

	TROŠKOVNIK A
	 

	TROŠKOVNIK B
	 

	Ukupna cijena bez PDV-a
	 

	PDV - 25%
	 

	Ukupna cijena s PDV-om
	 





List br.4
